

技术商务资信评分明细（童立年）

项目名称：舟山市公安局定海分局情指勤舆一体化合成作战中心升级改造项目（0773-2241GNZSHWGK2077）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	百胜安科技股份有限公司	天顺（浙江）通信技术有限公司	浙江省通信用业服务有限公司	鼎和实业（上海）有限公司
1	商务资信	1、投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证，得1分；（认证内容应包含信息系统集成及服务） 2、投标人具有ISO27001系列信息安全管理体系统认证，得1分；（认证内容应包含信息系统集成及服务） 3、投标人具有信息化工程与技术服务能力评价四级及以上的得1分； 提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	0	1	0
2	商务资信	投标人具有2019年7月以来（以合同签订日期为准）具有含LED大屏信息系统的项目业绩的每提供一个得1分，本项最高得2分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2	0	2	0
3	商务资信	根据投标人为本项目提供的项目负责人进行打分，项目负责人具有二级及以上建造师证书（机电工程专业）、中级及以上网络工程师、信息安全保障人员证书（CCRC）和注册信息安全专业人员证书（CISP）的每提供一本得1分，本项最高得4分。 需提供项目负责人相关证书复印件以及近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-4	4	0	1	0
4	商务资信	投标人为本项目拟派的实施人员（项目负责人除外）相关能力： 1、具有电子信息工程师资格证书的得1.5分； 2、具有通信工程师中级及以上资格证书的得1.5分。 提供相关证书复印件及近三个月中任意一个月社保证明并加盖公章，未提供不得分。	0-3	3	0	0	0
5	商务资信	售后服务人员同时具有ITSS证书和ITIL证书的得1分，最多得2分，否则不得分。提供相关证书复印件及近三个月中任意一个月社保证明并加盖公章，未提供不得分。	0-2	2	0	0	0
6	商务资信	投标人需依据项目实际情况提供整体建设方案,针对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的解决及应对方案等，依据总体设计方案的先进性、完整性、合理性、可行性等方面进行综合评分： 1、工作内容满足本项目需要的，建设方案结构完整、表述准确、条理清晰，设计方案科学可靠、工作步骤合理、成果表达完整，合理化建议全面得5-3.1分； 2、工作内容基本满足本项目需要的，建设方案简洁明了、内容较齐全、条理较清晰，设计方案较为科学可靠、工作步骤较合理、成果表达较完整，合理化建议基本满足要求的得3-1.1分； 建设方案不合理、内容缺失、结构不完整、表述混乱；设计方案的可行性、科学性、合理性；工作步骤不合理、成果表达不完整、有缺陷，合理化建议不详实或未提供本项的得1-0分。	0-5	4	2.8	2.8	2.8
7	商务资信	根据投标人提供的施工组织方案进行综合评分： 1、投标人施工组织方案到位清楚明了、各个实施环节和关键技术部分解释透彻到位，有利于项目优质完成的得4-3.1分； 2、投标人施工组织方案较好、各个实施环节和关键技术部分较合理，较利于项目实施完成的得3-1.1分； 3、投标人施工组织方案一般、实现思路和关键技术部分存在遗漏的，方案存在缺陷的视情况或未提供此项的得1-0分。	0-4	3.5	2.8	2.8	2.8

8	商务 资信	根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： 1、质量管控方案对本项目具有较好针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得4-3.1分； 2、质量管控方案对本项目具有一般针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能基本保证项目质量的得3-1.1分； 质量管控方案对本项目不具有针对性描述，管控措施未覆盖实施事前、事中、事后全过程的，不能保证项目质量的或者未作描述的得1-0分。	0-4	3.5	2.8	3.5	2.8
9	商务 资信	根据投标人为本项目提供的应急方案及承诺（对应急承诺时效、承诺可行性）进行综合评分： 1、应急反应速度快，可行性方案实际合理的得2-1.1分； 应急反应速度一般，可行性方案较为合理或未提供本项的得1-0分。	0-2	1.5	0.8	0.8	0.8
10	商务 资信	根据投标人为本项目提供的售后服务方案进行综合评分： 1、售后服务方案完整，服务团队人员齐全，质保期内维护及时，有利于本项目的得3-2.1分 2、售后服务方案完整，服务团队人员齐全，保期内维护较及时，较利于本项目的得2-1.1分。 售后服务方案完整，服务团队人员齐全，与本项目服务要求存在较大偏差或未提供本项的得1-0分。	0-3	2.5	1.8	1.8	0.8
11	商务 资信	根据投标人提出的培训计划详细具体，提供业务人员培训，对于培训地点、组织、人员配备等内容完整、培训方案安排科学合理针对性进行综合评分： 1、培训方案完善内容丰富，可实施性强得2-1.1分； 培训方案基本符合本项目实际需求或未提供此项得1-0分；	0-2	1.5	0.8	0.8	0.8
12	商务 资信	根据投标人提供的产品技术参数偏离情况进行打分：基础分36分。标“▲”参数负偏离将导致投标无效；标“★”参数每负偏离一项扣1分；其他参数每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。	0-36	35	20.5	12.5	4
合计			0-70	65.5	32.3	29	14.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吕湘潮）

项目名称：舟山市公安局定海区分局情指勤舆一体化合成作战中心升级改造项目（0773-2241GNZSHWGK2077）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	百胜安科技股份有限公司	天顺（浙江）通信技术有限公司	浙江省通信产业服务有限公司	鼎和实业（上海）有限公司
1	商务资信	1、投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证，得1分；（认证内容应包含信息系统集成及服务） 2、投标人具有ISO27001系列信息安全管理体认证，得1分；（认证内容应包含信息系统集成及服务） 3、投标人具有信息化工程与技术服务能力评价四级及以上的得1分； 提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	0	1	0
2	商务资信	投标人具有2019年7月以来（以合同签订日期为准）具有含LED大屏信息系统的项目业绩的每提供一个得1分，本项最高得2分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2	0	2	0
3	商务资信	根据投标人为本项目提供的项目负责人进行打分，项目负责人具有二级及以上建造师证书（机电工程专业）、中级及以上网络工程师、信息安全保障人员证书（CCRC）和注册信息安全专业人员证书（CISP）的每提供一本得1分，本项最高得4分。 需提供项目负责人相关证书复印件以及近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-4	4	0	1	0
4	商务资信	投标人为本项目拟派的实施人员（项目负责人除外）相关能力： 1、具有电子信息工程师资格证书的得1.5分； 2、具有通信工程师中级及以上资格证书的得1.5分。 提供相关证书复印件及近三个月中任意一个月社保证明并加盖公章，未提供不得分。	0-3	3	0	0	0
5	商务资信	售后服务人员同时具有ITSS证书和ITIL证书的得1分，最多得2分，否则不得分。提供相关证书复印件及近三个月中任意一个月社保证明并加盖公章，未提供不得分。	0-2	2	0	0	0
6	商务资信	投标人需依据项目实际情况提供整体建设方案,针对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的解决及应对方案等，依据总体设计方案的先进性、完整性、合理性、可行性等方面进行综合评分： 1、工作内容满足本项目需要的，建设方案结构完整、表述准确、条理清晰，设计方案科学可靠、工作步骤合理、成果表达完整，合理化建议全面得5-3.1分； 2、工作内容基本满足本项目需要的，建设方案简洁明了、内容较齐全、条理较清晰，设计方案较为科学可靠、工作步骤较合理、成果表达较完整，合理化建议基本满足要求的得3-1.1分； 建设方案不合理、内容缺失、结构不完整、表述混乱；设计方案的可行性、科学性、合理性；工作步骤不合理、成果表达不完整、有缺陷，合理化建议不详实或未提供本项的得1-0分。	0-5	5	2	3	2
7	商务资信	根据投标人提供的施工组织方案进行综合评分： 1、投标人施工组织方案到位清楚明了、各个实施环节和关键技术部分解释透彻到位，有利于项目优质完成的得4-3.1分； 2、投标人施工组织方案较好、各个实施环节和关键技术部分较合理，较利于项目实施完成的得3-1.1分； 3、投标人施工组织方案一般、实现思路和关键技术部分存在遗漏的，方案存在缺陷的视情况或未提供此项的得1-0分。	0-4	3.5	2	3	2

8	商务 资信	根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： 1、质量管控方案对本项目具有较好针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得4-3.1分； 2、质量管控方案对本项目具有一般针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能基本保证项目质量的得3-1.1分； 质量管控方案对本项目不具有针对性描述，管控措施未覆盖实施事前、事中、事后全过程的，不能保证项目质量的或者未作描述的得1-0分。	0-4	3.5	2	3.5	2
9	商务 资信	根据投标人为本项目提供的应急方案及承诺（对应急承诺时效、承诺可行性）进行综合评分： 1、应急反应速度快，可行性方案实际合理的得2-1.1分； 应急反应速度一般，可行性方案较为合理或未提供本项的得1-0分。	0-2	2	1	1	1
10	商务 资信	根据投标人为本项目提供的售后服务方案进行综合评分： 1、售后服务方案完整，服务团队人员齐全，质保期内维护及时，有利于本项目的得3-2.1分 2、售后服务方案完整，服务团队人员齐全，保期内维护较及时，较利于本项目的得2-1.1分。 售后服务方案完整，服务团队人员齐全，与本项目服务要求存在较大偏差或未提供本项的得1-0分。	0-3	2.5	2	2	1
11	商务 资信	根据投标人提出的培训计划详细具体，提供业务人员培训，对于培训地点、组织、人员配备等内容完整、培训方案安排科学合理针对性进行综合评分： 1、培训方案完善内容丰富，可实施性强得2-1.1分； 培训方案基本符合本项目实际需求或未提供此项得1-0分；	0-2	1.5	1	1	1
12	商务 资信	根据投标人提供的产品技术参数偏离情况进行打分：基础分36分。标“▲”参数负偏离将导致投标无效；标“★”参数每负偏离一项扣1分；其他参数每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。	0-36	35	20.5	12.5	4
合计			0-70	67	30.5	30	13

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（俞浩敏）

项目名称：舟山市公安局定海分局情指勤舆一体化合成作战中心升级改造项目（0773-2241GNZSHWGK2077）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	百胜安科技股份有限公司	天顺（浙江）通信技术有限公司	浙江省通信产业服务有限公司	鼎和实业（上海）有限公司
1	商务资信	1、投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证，得1分；（认证内容应包含信息系统集成及服务） 2、投标人具有ISO27001系列信息安全管理体认证，得1分；（认证内容应包含信息系统集成及服务） 3、投标人具有信息化工程与技术服务能力评价四级及以上的得1分； 提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3	0	1	0
2	商务资信	投标人具有2019年7月以来（以合同签订日期为准）具有含LED大屏信息系统的项目业绩的每提供一个得1分，本项最高得2分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2	0	2	0
3	商务资信	根据投标人为本项目提供的项目负责人进行打分，项目负责人具有二级及以上建造师证书（机电工程专业）、中级及以上网络工程师、信息安全保障人员证书（CCRC）和注册信息安全专业人员证书（CISP）的每提供一本得1分，本项最高得4分。 需提供项目负责人相关证书复印件以及近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-4	4	0	1	0
4	商务资信	投标人为本项目拟派的实施人员（项目负责人除外）相关能力： 1、具有电子信息工程师资格证书的得1.5分； 2、具有通信工程师中级及以上资格证书的得1.5分。 提供相关证书复印件及近三个月中任意一个月社保证明并加盖公章，未提供不得分。	0-3	3	0	0	0
5	商务资信	售后服务人员同时具有ITSS证书和ITIL证书的得1分，最多得2分，否则不得分。提供相关证书复印件及近三个月中任意一个月社保证明并加盖公章，未提供不得分。	0-2	2	0	0	0
6	商务资信	投标人需依据项目实际情况提供整体建设方案,针对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的解决及应对方案等，依据总体设计方案的先进性、完整性、合理性、可行性等方面进行综合评分： 1、工作内容满足本项目需要的，建设方案结构完整、表述准确、条理清晰，设计方案科学可靠、工作步骤合理、成果表达完整，合理化建议全面得5-3.1分； 2、工作内容基本满足本项目需要的，建设方案简洁明了、内容较齐全、条理较清晰，设计方案较为科学可靠、工作步骤较合理、成果表达较完整，合理化建议基本满足要求的得3-1.1分； 建设方案不合理、内容缺失、结构不完整、表述混乱；设计方案的可行性、科学性、合理性；工作步骤不合理、成果表达不完整、有缺陷，合理化建议不详实或未提供本项的得1-0分。	0-5	4	2	3	2
7	商务资信	根据投标人提供的施工组织方案进行综合评分： 1、投标人施工组织方案到位清楚明了、各个实施环节和关键技术部分解释透彻到位，有利于项目优质完成的得4-3.1分； 2、投标人施工组织方案较好、各个实施环节和关键技术部分较合理，较利于项目实施完成的得3-1.1分； 3、投标人施工组织方案一般、实现思路和关键技术部分存在遗漏的，方案存在缺陷的视情况或未提供此项的得1-0分。	0-4	3.5	2.5	3	2.5

8	商务 资信	根据投标人项目实施事前、事中、事后质量管控措施等情况进行综合评分： 1、质量管控方案对本项目具有较好针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能充分保证项目质量的得4-3.1分； 2、质量管控方案对本项目具有一般针对性描述，管控措施包括实施事前、事中、事后全过程的，能基本保证项目质量的得3-1.1分； 质量管控方案对本项目不具有针对性描述，管控措施未覆盖实施事前、事中、事后全过程的，不能保证项目质量的或者未作描述的得1-0分。	0-4	4	2	3.5	2
9	商务 资信	根据投标人为本项目提供的应急方案及承诺（对应急承诺时效、承诺可行性）进行综合评分： 1、应急反应速度快，可行性方案实际合理的得2-1.1分； 应急反应速度一般，可行性方案较为合理或未提供本项的得1-0分。	0-2	2	1	1	1
10	商务 资信	根据投标人为本项目提供的售后服务方案进行综合评分： 1、售后服务方案完整，服务团队人员齐全，质保期内维护及时，有利于本项目的得3-2.1分 2、售后服务方案完整，服务团队人员齐全，保期内维护较及时，较利于本项目的得2-1.1分。 售后服务方案完整，服务团队人员齐全，与本项目服务要求存在较大偏差或未提供本项的得1-0分。	0-3	2.5	2	2	1
11	商务 资信	根据投标人提出的培训计划详细具体，提供业务人员培训，对于培训地点、组织、人员配备等内容完整、培训方案安排科学合理针对性进行综合评分： 1、培训方案完善内容丰富，可实施性强得2-1.1分； 培训方案基本符合本项目实际需求或未提供此项得1-0分；	0-2	2	1	1	1
12	商务 资信	根据投标人提供的产品技术参数偏离情况进行打分：基础分36分。标“▲”参数负偏离将导致投标无效；标“★”参数每负偏离一项扣1分；其他参数每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。	0-36	35	20.5	12.5	4
合计			0-70	67	31	30	13.5

专家（签名）：