技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县浦坝港镇人民政府（本级）三门县浦坝港镇五支岙村戚继光瞭望台工程项目（三招采-2022-CS042-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江良辰建设有限公司	金华市古汇园林建筑工程有限公司	浙江扬天建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（古建筑工程或古建筑修缮工程项目）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1	1.5	0	1
2	商务资信	拟派项目负责人具备建筑工程专业中级或以上工程师职称的得1分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	1	0	0	1
3	商务资信	拟派项目技术负责人具备建筑工程专业中级或以上工程师职称的得1分，具备持有文物保护工程从业人员上岗证的得1分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	1	2	1	1
4	商务资信	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5	4	4	6
5	商务资信	根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	1.8	1.8	3
6	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	2	2	2
7	商务资信	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.5	1.5	2	2
8	商务资信	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	1.8	1.8	2	3
9	商务资信	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1分。	0-1	0.6	0.5	0.8	1
10	商务资信	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.5	2	1.5	2.5
11	商务资信	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1	1.5	1.2	2.1
12	商务资信	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	2	1.5	2.8
13	商务资信	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得4.5-6.5分；良得2.2-4.4分；一般得0-2.2分。	0-6.5	4	2.5	2.5	2
14	商务资信	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2	2	1
15	商务资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2	2	1

16	商务资信	根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.5	0	1.5	2
17	商务资信	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.5	3	0	2
18	商务资信	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.5	3	2	1.5
合计			0-70.0	41.4	33.1	27.8	36.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县浦坝港镇人民政府（本级）三门县浦坝港镇五支岙村戚继光瞭望台工程项目（三招采-2022-CS042-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江良辰建设有限公司	金华市古汇园林建筑工程有限公司	浙江扬天建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（古建筑工程或古建筑修缮工程项目）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1	1.5	0	1
2	商务资信	拟派项目负责人具备建筑工程专业中级或以上工程师职称的得1分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	1	0	0	1
3	商务资信	拟派项目技术负责人具备建筑工程专业中级或以上工程师职称的得1分，具备持有文物保护工程从业人员上岗证的得1分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	1	2	1	1
4	商务资信	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	6	4	4.1	7
5	商务资信	根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	2	2.1	4
6	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	2	2	2
7	商务资信	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.4	1.5	1.9	1.9
8	商务资信	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	2.5	3	4
9	商务资信	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1分。	0-1	0.7	0.6	0.8	0.9
10	商务资信	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.5	1.8	1.3	2.4
11	商务资信	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	0.8	1.6	1.4	2.5
12	商务资信	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	2.1	1.7	3
13	商务资信	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得4.5-6.5分；良得2.2-4.4分；一般得0-2.2分。	0-6.5	4	3	3.1	2
14	商务资信	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	1.5	1.6	0.8

15	商务资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.5	3	3.1	1
16	商务资信	根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	0.2	1	3
17	商务资信	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	2.5	0.5	2
18	商务资信	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	2.5	2.6	1
合计			0-70.0	44.9	34.3	31.2	40.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县浦坝港镇人民政府（本级）三门县浦坝港镇五支岙村戚继光瞭望台工程项目（三招采-2022-CS042-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江良辰建设有限公司	金华市古汇园林建筑工程有限公司	浙江扬天建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（古建筑工程或古建筑修缮工程项目）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1	1.5	0	1
2	商务资信	拟派项目负责人具备建筑工程专业中级或以上工程师职称的得1分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	1	0	0	1
3	商务资信	拟派项目技术负责人具备建筑工程专业中级或以上工程师职称的得1分，具备持有文物保护工程从业人员上岗证的得1分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	1	2	1	1
4	商务资信	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	6	5	5.1	6.5
5	商务资信	根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.2	3	3.3	4.5
6	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.8	2.8	2.8	2.5
7	商务资信	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.5	1.5	1.8	1.8
8	商务资信	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.2	3.2	3.3	3.5
9	商务资信	施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1分。	0-1	0.7	0.6	0.8	0.9
10	商务资信	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.5	1.8	1.5	2.5
11	商务资信	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.5	1.8	1.5	2.5
12	商务资信	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5	2.3	2.8
13	商务资信	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得4.5-6.5分；良得2.2-4.4分；一般得0-2.2分。	0-6.5	3	2.8	2.8	2.7
14	商务资信	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.4	2.4	2.5

15	商务资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.4	2.4	2.5
16	商务资信	根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.5	3.3	3.2	3.3
17	商务资信	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.5	3.3	1.6	3.2
18	商务资信	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.5	3.3	1.6	3.2
合计			0-70.0	45.4	43.2	37.4	47.9

专家（签名）：