

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：龙海市智慧环卫系统二期提升采购项目（HCCG2024-068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙海市德信智能工程有限公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	龙海市优达实业有限公司
1	商务	供应商具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书覆盖范围包括计算机应用软件开发计算机系统集成及运行维护及相关管理活动每个得1分，最高得3分。（须提供以上证书和国家规定平台网站查询页面截图扫描件，不提供不得分）（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	供应商自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	供应商对项目整体理解及重点、难点分析、应对举措完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-5	1.0	5.0	3.0
4	技术	项目技术方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	2.0
5	技术	项目负责人具有信息系统项目管理师(高级)的得1分；信息系统项目管理师(中级)的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。注：须提供有效证书原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
6	技术	技术负责人具有系统架构设计师（高级）的得1分，具有系统架构设计师（中级）的得0.5分；软件设计师的得1分；最高得2分。注：须提供有效证书原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。（客观分）	0-2	0.0	2.0	0.0
7	技术	项目组成员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-5	1.0	3.0	1.0
8	技术	项目进度保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
9	技术	项目质量保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
10	技术	培训方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得4分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-4	2.0	2.0	2.0
11	技术	测试和验收保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	2.0
12	技术	运维服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
合计			0-70	24.0	51.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：龙海市智慧环卫系统二期提升采购项目（HCCG2024-068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙海市德信智能工程有限公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	龙海市优达实业有限公司
1	商务	供应商具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书覆盖范围包括计算机应用软件开发计算机系统集成及运行维护及相关管理活动每个得1分，最高得3分。（须提供以上证书和国家规定平台网站查询页面截图扫描件，不提供不得分）（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	供应商自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	供应商对项目整体理解及重点、难点分析、应对举措完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-5	1.0	3.0	1.0
4	技术	项目技术方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
5	技术	项目负责人具有信息系统项目管理师(高级)的得1分；信息系统项目管理师(中级)的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。注：须提供有效证书原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
6	技术	技术负责人具有系统架构设计师（高级）的得1分，具有系统架构设计师（中级）的得0.5分；软件设计师的得1分；最高得2分。注：须提供有效证书原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。（客观分）	0-2	0.0	2.0	0.0
7	技术	项目组成员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-5	1.0	3.0	1.0
8	技术	项目进度保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	2.0
9	技术	项目质量保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
10	技术	培训方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得4分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-4	1.0	2.0	1.0
11	技术	测试和验收保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
12	技术	运维服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
合计			0-70	23.0	49.0	21.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：龙海市智慧环卫系统二期提升采购项目（HCCG2024-068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	龙海市德信智能工程有限公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	龙海市优达实业有限公司
1	商务	供应商具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书覆盖范围包括计算机应用软件开发计算机系统集成及运行维护及相关管理活动每个得1分，最高得3分。（须提供以上证书和国家规定平台网站查询页面截图扫描件，不提供不得分）（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	供应商自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	供应商对项目整体理解及重点、难点分析、应对举措完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-5	2.0	4.0	3.0
4	技术	项目技术方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	5.0
5	技术	项目负责人具有信息系统项目管理师(高级)的得1分；信息系统项目管理师(中级)的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。注：须提供有效证书原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。（客观分）	0-3	0.0	3.0	0.0
6	技术	技术负责人具有系统架构设计师（高级）的得1分，具有系统架构设计师（中级）的得0.5分；软件设计师的得1分；最高得2分。注：须提供有效证书原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。（客观分）	0-2	0.0	2.0	0.0
7	技术	项目组成员配置完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	项目进度保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	6.0	7.0	5.0
9	技术	项目质量保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
10	技术	培训方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得4分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-4	2.0	3.0	2.0
11	技术	测试和验收保障方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	2.0	6.0	2.0
12	技术	运维服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。（主观分）	0-9	4.0	6.0	4.0
合计			0-70	27.0	52.0	28.0

专家（签名）：