

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：义乌市苏溪镇人民政府2025年苏溪镇农村文化礼堂（新时代文明实践站）社会化运行项目（SJZJZC2025057CS）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华森喜文化传媒有限公司	浙江青稞文化传播有限公司	义乌市杏蕊商贸有限公司
1.1	技术	根据磋商响应人对项目背景、项目需求理解是否准确、全面进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
1.2	技术	根据磋商响应人对项目重难点把握、了解是否准确、全面进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
1.3	技术	根据磋商响应人对项目重难点提供相关解决性方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
1.4	技术	根据磋商响应人结合项目背景、需求理解对运行工作的规划进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
1.5	技术	根据磋商响应人针对本项服务的措施（含组织措施、技术措施、经济措施、管理措施）的合理性、完整性进行评分；（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
2.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
2.2	技术	根据活动场地的布置、主背景、主视觉方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
2.3	技术	根据宣传教育主题是否全面、多样进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
2.4	技术	根据宣传教育资料、媒介投放是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
3.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
3.2	技术	根据活动方案与传统文化、地方特色的结合是否具有针对性和特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
4.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
4.2	技术	根据节目或活动的征集方案是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
4.3	技术	根据活动场地的布置、主背景、主视觉方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
4.4	技术	根据节目或活动是否积极、健康，是否切合当地文化，是否具有针对性和特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
5.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
5.2	技术	根据征集志愿者或志愿队伍的方案可行性进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
5.3	技术	根据针对志愿者或志愿队伍培训方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
5.4	技术	根据针对志愿者或志愿队伍管理考核方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
6.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
6.2	技术	根据清单内容是否符合当地文化和背景进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
6.3	技术	根据清单内容是否具有特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
7.2	技术	根据方案是否符合“一村一特”的要求进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
7.3	技术	根据方案是否具有地方特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
8	技术	根据拟投入本项目的项目负责人的从业年限、职称、职业技能等情况进行评审。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
9.1	技术	根据拟投入本项目人员的数量、专业素质、职称等级等进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
9.2	技术	根据拟投入本项目人员的岗位设置和职能分工进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
9.3	技术	根据拟投入本项目人员的管理、考核制度进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
10	技术	根据拟投入本项目的交通工具配置进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	0.8	1.4
11	技术	根据拟投入本项目专业设备配置进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	0.8	1.2
12	技术	根据拟投入本项目的其他设备设施进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	0.8	1.2
13	技术	根据针对本项目运行工作中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.2
14	技术	根据针对本项目的合理化建议进行评分。（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分，1分）	0-1	0.8	0.6	0.6
15	技术	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今类似运营业绩的每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	56.6	39.0	46.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：义乌市苏溪镇人民政府2025年苏溪镇农村文化礼堂（新时代文明实践站）社会化运行项目（SJZJZC2025057CS）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华森喜文化传媒有限公司	浙江青稞文化传播有限公司	义乌市杏蕊商贸有限公司
1.1	技术	根据磋商响应人对项目背景、项目需求理解是否准确、全面进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
1.2	技术	根据磋商响应人对项目重难点把握、了解是否准确、全面进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
1.3	技术	根据磋商响应人对项目重难点提供相关解决性方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
1.4	技术	根据磋商响应人结合项目背景、需求理解对运行工作的规划进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
1.5	技术	根据磋商响应人针对本项服务的措施（含组织措施、技术措施、经济措施、管理措施）的合理性、完整性进行评分；（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.6
2.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.6
2.2	技术	根据活动场地的布置、主背景、主视觉方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
2.3	技术	根据宣传教育主题是否全面、多样进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
2.4	技术	根据宣传教育资料、媒介投放是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
3.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.6
3.2	技术	根据活动方案与传统文化、地方特色的结合是否具有针对性和特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.6
4.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.6
4.2	技术	根据节目或活动的征集方案是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
4.3	技术	根据活动场地的布置、主背景、主视觉方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
4.4	技术	根据节目或活动是否积极、健康，是否切合当地文化，是否具有针对性和特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.2
5.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
5.2	技术	根据征集志愿者或志愿队伍的方案可行性进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
5.3	技术	根据针对志愿者或志愿队伍培训方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
5.4	技术	根据针对志愿者或志愿队伍管理考核方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
6.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
6.2	技术	根据清单内容是否符合当地文化和背景进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
6.3	技术	根据清单内容是否具有特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
7.2	技术	根据方案是否符合“一村一特”的要求进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
7.3	技术	根据方案是否具有地方特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
8	技术	根据拟投入本项目的项目负责人的从业年限、职称、职业技能等情况进行评审。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.6
9.1	技术	根据拟投入本项目人员的数量、专业素质、职称等级等进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.6
9.2	技术	根据拟投入本项目人员的岗位设置和职能分工进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.6
9.3	技术	根据拟投入本项目人员的管理、考核制度进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
10	技术	根据拟投入本项目的交通工具配置进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
11	技术	根据拟投入本项目专业设备配置进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
12	技术	根据拟投入本项目的其他设备设施进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	1.4
13	技术	根据针对本项目运行工作中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.6
14	技术	根据针对本项目的合理化建议进行评分。（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分，1分）	0-1	0.8	0.6	0.6
15	技术	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今类似运营业绩的每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.4	44.6	48.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：义乌市苏溪镇人民政府2025年苏溪镇农村文化礼堂（新时代文明实践站）社会化运行项目（SJZJZC2025057CS）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华森喜文化传媒有限公司	浙江青稞文化传播有限公司	义乌市杏蕊商贸有限公司
1.1	技术	根据磋商响应人对项目背景、项目需求理解是否准确、全面进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.8
1.2	技术	根据磋商响应人对项目重难点把握、了解是否准确、全面进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.6
1.3	技术	根据磋商响应人对项目重难点提供相关解决性方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.8
1.4	技术	根据磋商响应人结合项目背景、需求理解对运行工作的规划进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.8	1.6
1.5	技术	根据磋商响应人针对本项服务的措施（含组织措施、技术措施、经济措施、管理措施）的合理性、完整性进行评分；（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	2.0	1.6	1.8
2.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.4
2.2	技术	根据活动场地的布置、主背景、主视觉方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.4
2.3	技术	根据宣传教育主题是否全面、多样进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.8	2.0
2.4	技术	根据宣传教育资料、媒介投放是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.6	1.6
3.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.6	1.6
3.2	技术	根据活动方案与传统文化、地方特色的结合是否具有针对性和特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.6
4.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.8	1.4
4.2	技术	根据节目或活动的征集方案是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.2
4.3	技术	根据活动场地的布置、主背景、主视觉方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.6	0.8
4.4	技术	根据节目或活动是否积极、健康，是否切合当地文化，是否具有针对性和特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	0.8	1.6
5.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.4
5.2	技术	根据征集志愿者或志愿队伍的方案可行性进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.4
5.3	技术	根据针对志愿者或志愿队伍培训方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
5.4	技术	根据针对志愿者或志愿队伍管理考核方案进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.6	1.6
6.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.6	1.6
6.2	技术	根据清单内容是否符合当地文化和背景进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	2.0	1.8	1.6
6.3	技术	根据清单内容是否具有特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.6	1.6

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据方案的策划是否全面、可行进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.6
7.2	技术	根据方案是否符合“一村一特”的要求进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	0.4	1.6
7.3	技术	根据方案是否具有地方特色进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	2.0	1.2	1.4
8	技术	根据拟投入本项目的项目负责人的从业年限、职称、职业技能等情况进行评审。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.8	0.8
9.1	技术	根据拟投入本项目人员的数量、专业素质、职称等级等进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.2	0.4
9.2	技术	根据拟投入本项目人员的岗位设置和职能分工进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.2
9.3	技术	根据拟投入本项目人员的管理、考核制度进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.4	1.2
10	技术	根据拟投入本项目的交通工具配置进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	2.0	1.6	1.4
11	技术	根据拟投入本项目专业设备配置进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.8	1.2	1.6
12	技术	根据拟投入本项目的其他设备设施进行评分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.4	1.4
13	技术	根据针对本项目运行工作中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。（0分，0.4分，0.8分，1.2分，1.4分，1.6分，1.8分，2分）	0-2	1.6	1.6	1.4
14	技术	根据针对本项目的合理化建议进行评分。（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分，1分）	0-1	0.8	0.8	0.6
15	技术	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今类似运营业绩的每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	61.8	49.6	48.4

专家（签名）：