

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江省第五监狱西关押点1#监舍标准化改造工程（S5J-A20220628）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华利远建设工程有限公司	金华华创环境建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州圆源建设有限公司	浙江鑫业装饰有限公司	浙江中袁建设工程有限公司	金华市宇瀚建设有限公司
1	商务资信	综合情况	0-5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	业绩：2018年1月至今有同类项目业绩的，每个得1分，最高3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	施工方案	0-9	7	7	8	8	8	8	7
4.1	技术	施工进度整体计划安排、施工工期的合理缩减等有利于采购人项目实施的措施及承诺	0-9	6	6	7	7	8	7	7
4.2	技术	劳动力安排方案是否科学合理	0-6	4	4	5	4	5	4	4
5	技术	工程质量目标及保证措施	0-5	4	4	5	5	4	4	4
6	技术	安全文明施工及保证措施	0-5	4	4	4	5	5	5	4
7	技术	疫情防控保证措施	0-5	4	4	4	4	4	4	4
8	商务资信	质保服务	0-3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-50	40	40	44	44	45	43	41

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江省第五监狱西关押点1#监舍标准化改造工程（S5J-A20220628）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华利远建设工程有限公司	金华创环境建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州圆源建设有限公司	浙江鑫业装饰工程公司	浙江中袁建设工程有限公司	金华市宇瀚建设有限公司
1	商务资信	综合情况	0-5	4	4	4	4	4	4	4
2	商务资信	业绩：2018年1月至今有同类项目业绩的，每个得1分，最高3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	施工方案	0-9	4	4	4	4	4	4	3
4.1	技术	施工进度整体计划安排、施工工期的合理缩减等有利于采购人项目实施的措施及承诺	0-9	3	3	4	3	3	3	3
4.2	技术	劳动力安排方案是否科学合理	0-6	4	3	4	4	5	4	4
5	技术	工程质量目标及保证措施	0-5	4	4	5	4	4	4	4
6	技术	安全文明施工及保证措施	0-5	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	疫情防控保证措施	0-5	4	4	3	3	2	4	3
8	商务资信	质保服务	0-3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-50	33	32	34	32	32	33	31

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江省第五监狱西关押点1#监舍标准化改造工程（S5J-A20220628）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华利远建设工程有限公司	金华创环境建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州圆源建设有限公司	浙江鑫业装饰工程有限公司	浙江中袁建设工程有限公司	金华市宇瀚建设有限公司
1	商务资信	综合情况	0-5	4	4	4	4	4	4	3
2	商务资信	业绩：2018年1月至今有同类项目业绩的，每个得1分，最高3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	施工方案	0-9	6	6	8	7	8	7	7
4.1	技术	施工进度整体计划安排、施工工期的合理缩减等有利于采购人项目实施的措施及承诺	0-9	7	7	8	7	7	7	7
4.2	技术	劳动力安排方案是否科学合理	0-6	4	3	4	4	5	4	4
5	技术	工程质量目标及保证措施	0-5	3	3	4	4	4	3	3
6	技术	安全文明施工及保证措施	0-5	3	3	3	4	4	3	3
7	技术	疫情防控保证措施	0-5	3	4	3	3	2	4	3
8	商务资信	质保服务	0-3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-50	36	36	40	39	40	38	36

专家（签名）：