
              
                 

得分汇总表

项目名称:  乍嘉苏线航道平湖塘口至塘汇段养护工程一期施工（ZJBH-2022- CG020）- 标项2                            

序号 供应商 报价(元) 技术商务资信得分 报价分 总得分 排名 是否推荐成交

1 中交第二航务工程局有限公司 15930689元 0.5 98.96 99.46 1 √

2 浙江宝业交通建设工程有限公司 15925997元 0.5 98.94 99.44 2

3 先高路桥有限公司 15902595元 0.5 98.79 99.29 3

4 浙江巨圣建设有限公司 15977998元 0.5 98.69 99.19 4

5 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 16014501元 0.5 98.41 98.91 5

6 无锡市航道工程有限公司 16030923元 0.5 98.29 98.79 6

7 嘉兴万虹建设工程有限公司 15822001元 0.5 98.28 98.78 7

8 东栋宏业建设集团有限公司 15799352元 0.5 98.14 98.64 8

9 江苏通航建设工程有限公司 15874603元 0.0 98.61 98.61 9

10 杭州市交通工程集团有限公司 15770002元 0.5 97.96 98.46 10

11 浙江兴江建设工程有限公司 16082000元 0.5 97.91 98.41 11

12 浙江正方交通建设有限公司 15718098元 0.5 97.63 98.13 12

13 湖州宏强交通建设有限公司 16125061元 0.5 97.58 98.08 13

14 浙江海洋工程有限公司 16134045元 0.5 97.51 98.01 14
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15 天津港航工程有限公司 16186000元 0.5 97.12 97.62 15

16 湖州市港航工程建设有限公司 15620000元 0.5 97.01 97.51 16

17 嘉善大江路桥工程有限责任公司 16230117元 0.5 96.79 97.29 17

18 浙江嘉桥交通建设有限公司 15548370元 0.5 96.57 97.07 18

19 浙江德伟建设有限公司 13673889元 0.5 84.8 85.3 19

20 恒祥市政园林有限公司 13671200元 0.5 84.79 85.29 20

21 台州市椒江交通建设工程有限公司 13672577元 0.5 84.79 85.29 21

                           

评审专家（签名）:   2022年8月10日        
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