

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县城乡风貌样板区建设方案编制项目（三招采-2022-CS168号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省城乡规划设计研究院	浙江远卓科技有限公司	杭州市规划设计研究院
1.1	商务资信	具有土地规划乙级资质的得1分，具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑行业设计甲级资质的，得1分；具有风景园林工程设计专项甲级资质的，得1分；具有文物保护工程勘察设计资质的，得1分；本项最高得4分。 (注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。)	0-4	4	1	0
1.2	商务资信	投标人自2015年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件落款时间为准）承担过的规划类项目获得过国家级奖项的，每个得1分，本项最高得3分。 (注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。)	0-3	3	0	0
1.3	商务资信	拟派的项目组成员中有被聘为省级城乡风貌或美丽城镇专家的，1个得1分，最高5分；被聘为县市区级城乡风貌专家的，1个得0.5分，最高1分。本项最高得6分。 (注：须提供相关佐证材料扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-6	3	0	0
1.4	商务资信	投标人编制过部级指南或导则的1个得2分；省级指南或导则的1个得1分，本项最高得4分。	0-4	4	0	0
1.5	商务资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似规划项目业绩的，每个得1分，最高得1分。 (注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。)	0-1	1	1	1
1.6	商务资信	项目负责人具有城市（乡）规划专业教授级高工职称的得2分，高级职称的得1分；具备注册城市（乡）规划师证书的得1分。本项最高得3分。 (注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-3	3	1	3
1.7	商务资信	项目组主要人员（不包括项目负责人）应配备城乡规划、市政道路、风景园林、给排水、交通规划等相关专业高级工程师及以上职称，每提供一个专业证书得1分，同一人员多本证书不重复计分，同个专业类别人员不得超过2人，超过2人以上的不重复计分，最高得5分。 (注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-5	5	2	5
2	商务资信	现状解读投标人应充分了解城乡风貌整治提升的项目背景，对三门县现状及“四大战略”充分了解，对三门县进行充分调研分析。 1.对三门县城乡风貌分析到位，得4-5分，基本到位，得2-3分，不到位得0-1分。 2.对小城镇环境综合整治、美丽城镇建设问题剖析准确，得4-5分，基本准备得2-3分，不准确得0-1分。 3.项目现场调研详细且分析到位的得4-5分，基本到位得2-3分，不到位得0-1分。	0-15	12	8	7
3.1	商务资信	投标人对城乡风貌整治提升的工作思路，合理得4-5分，基本合理，得2-3分，不合理得0-1分。 初步方案全面且分析合理的得7-8分，基本合理，得3-6分，不合理得0-2分。	0-16	12	6	5
3.2	商务资信	针对现状调查情况，按照城乡风貌整治提升的工作思路、技术路线提出三门县城乡风貌整治提升的目标思路及相应的概念性方案。 方案全面且分析合理的得10-15分，基本合理，得5-9分，不合理得0-4分。	0-18	12	6	5
4	商务资信	合理化建议根据供应商对本项目提出相关合理化建议评价，每项可采纳的合理化建议得2分，最高得6分。	0-6	5	4	3

5	商务 资信	服务与质量保证措施具有完整的质量保证体系，提出针对性应对措施，并建立健全的后续服务保障体系及措施。（0-5分）	0-5	4.5	3	3.2
6	商务 资信	工作进度项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确。最高得4分。	0-4	3.5	3	2
合计			0-90	72	35	34.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县城乡风貌样板区建设方案编制项目（三招采-2022-CS168号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省城乡规划研究院	浙江远卓科技有限公司	杭州市规划设计研究院
1.1	商务资信	具有土地规划乙级资质的得1分，具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑行业设计甲级资质的，得1分；具有风景园林工程设计专项甲级资质的，得1分；具有文物保护工程勘察设计资质的，得1分；本项最高得4分。 (注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。)	0-4	4	1	0
1.2	商务资信	投标人自2015年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件落款时间为准）承担过的规划类项目获得过国家级奖项的，每个得1分，本项最高得3分。 (注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。)	0-3	3	0	0
1.3	商务资信	拟派的项目组成员中有被聘为省级城乡风貌或美丽城镇专家的，1个得1分，最高5分；被聘为县市区级城乡风貌专家的，1个得0.5分，最高1分。本项最高得6分。 (注：须提供相关佐证材料扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-6	3	0	0
1.4	商务资信	投标人编制过部级指南或导则的1个得2分；省级指南或导则的1个得1分，本项最高得4分。	0-4	4	0	0
1.5	商务资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似规划项目业绩的，每个得1分，最高得1分。 (注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。)	0-1	1	1	1
1.6	商务资信	项目负责人具有城市（乡）规划专业教授级高工职称的得2分，高级职称的得1分；具备注册城市（乡）规划师证书的得1分。本项最高得3分。 (注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-3	3	1	3
1.7	商务资信	项目组主要人员（不包括项目负责人）应配备城乡规划、市政道路、风景园林、给排水、交通规划等相关专业高级工程师及以上职称，每提供一个专业证书得1分，同一人员多本证书不重复计分，同个专业类别人员不得超过2人，超过2人以上的不重复计分，最高得5分。 (注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-5	5	2	5
2	商务资信	现状解读投标人应充分了解城乡风貌整治提升的项目背景，对三门县现状及“四大战略”充分了解，对三门县进行充分调研分析。 1.对三门县城乡风貌分析到位，得4-5分，基本到位，得2-3分，不到位得0-1分。 2.对小城镇环境综合整治、美丽城镇建设问题剖析准确，得4-5分，基本准备得2-3分，不准确得0-1分。 3.项目现场调研详细且分析到位的得4-5分，基本到位得2-3分，不到位得0-1分。	0-15	10	4	5
3.1	商务资信	投标人对城乡风貌整治提升的工作思路，合理得4-5分，基本合理，得2-3分，不合理得0-1分。 初步方案全面且分析合理的得7-8分，基本合理，得3-6分，不合理得0-2分。	0-16	11	3	4
3.2	商务资信	针对现状调查情况，按照城乡风貌整治提升的工作思路、技术路线提出三门县城乡风貌整治提升的目标思路及相应的概念性方案。 方案全面且分析合理的得10-15分，基本合理，得5-9分，不合理得0-4分。	0-18	12	4	5
4	商务资信	合理化建议根据供应商对本项目提出相关合理化建议评价，每项可采纳的合理化建议得2分，最高得6分。	0-6	4	2	2

5	商务 资信	服务与质量保证措施具有完整的质量保证体系，提出针对性应对措施，并建立健全的后续服务保障体系及措施。（0-5分）	0-5	3	2	2
6	商务 资信	工作进度项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确。最高得4分。	0-4	2	1	1
合计			0-90	65	21	28

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县城乡风貌样板区建设方案编制项目（三招采-2022-CS168号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省城乡规划研究院	浙江远卓科技有限公司	杭州市规划设计研究院
1.1	商务资信	具有土地规划乙级资质的得1分，具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑行业设计甲级资质的，得1分；具有风景园林工程设计专项甲级资质的，得1分；具有文物保护工程勘察设计资质的，得1分；本项最高得4分。 (注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。)	0-4	4	1	0
1.2	商务资信	投标人自2015年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件落款时间为准）承担过的规划类项目获得过国家级奖项的，每个得1分，本项最高得3分。 (注：须提供相关证书原件扫描件，否则不得分。)	0-3	3	0	0
1.3	商务资信	拟派的项目组成员中有被聘为省级城乡风貌或美丽城镇专家的，1个得1分，最高5分；被聘为县市区级城乡风貌专家的，1个得0.5分，最高1分。本项最高得6分。 (注：须提供相关佐证材料扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-6	3	0	0
1.4	商务资信	投标人编制过部级指南或导则的1个得2分；省级指南或导则的1个得1分，本项最高得4分。	0-4	4	0	0
1.5	商务资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似规划项目业绩的，每个得1分，最高得1分。 (注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。)	0-1	1	1	1
1.6	商务资信	项目负责人具有城市（乡）规划专业教授级高工职称的得2分，高级职称的得1分；具备注册城市（乡）规划师证书的得1分。本项最高得3分。 (注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-3	3	1	3
1.7	商务资信	项目组主要人员（不包括项目负责人）应配备城乡规划、市政道路、风景园林、给排水、交通规划等相关专业高级工程师及以上职称，每提供一个专业证书得1分，同一人员多本证书不重复计分，同个专业类别人员不得超过2人，超过2人以上的不重复计分，最高得5分。 (注：须提供相关证书原件扫描件及投标人本单位为其缴纳的近3个月的人员社保缴纳相关有效材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。)	0-5	5	2	5
2	商务资信	现状解读投标人应充分了解城乡风貌整治提升的项目背景，对三门县现状及“四大战略”充分了解，对三门县进行充分调研分析。 1.对三门县城乡风貌分析到位，得4-5分，基本到位，得2-3分，不到位得0-1分。 2.对小城镇环境综合整治、美丽城镇建设问题剖析准确，得4-5分，基本准备得2-3分，不准确得0-1分。 3.项目现场调研详细且分析到位的得4-5分，基本到位得2-3分，不到位得0-1分。	0-15	14	4	6
3.1	商务资信	投标人对城乡风貌整治提升的工作思路，合理得4-5分，基本合理，得2-3分，不合理得0-1分。 初步方案全面且分析合理的得7-8分，基本合理，得3-6分，不合理得0-2分。	0-16	13	7	8
3.2	商务资信	针对现状调查情况，按照城乡风貌整治提升的工作思路、技术路线提出三门县城乡风貌整治提升的目标思路及相应的概念性方案。 方案全面且分析合理的得10-15分，基本合理，得5-9分，不合理得0-4分。	0-18	15	5	5
4	商务资信	合理化建议根据供应商对本项目提出相关合理化建议评价，每项可采纳的合理化建议得2分，最高得6分。	0-6	5	2	2

5	商务 资信	服务与质量保证措施具有完整的质量保证体系，提出针对性应对措施，并建立健全的后续服务保障体系及措施。（0-5分）	0-5	4	2	2
6	商务 资信	工作进度项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确。最高得4分。	0-4	3	2	2
合计			0-90	77	27	34

专家（签名）：