

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学实验动物采购项目（重新采购）（CTZB-2022050268）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京唯立生物科技有限公司	杭州杭斯生物科技有限公司	江苏华创信诺医药科技有限公司	杭州子源实验动物科技有限公司	常州卡文斯实验动物有限公司	北京华卓康生物科技股份有限公司
1	商务资信	投标供应商自 <b>2019年1月1日</b> 以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得 <b>1分</b> ，最多得 <b>4分</b> ，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	1	4	2	0	4	1
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣 <b>1分</b> ； （3）本项得分低于 <b>0分</b> 的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20	20	20	20
3	技术	投标人提供用于本项目的 <b>主要生产繁殖的设施、设备清单和图片，养殖场布置图和照片等</b> ，提供设备清单（含型号规格、制造厂商、台套数、购置时间、用途说明及设备的清晰照片，同时提供设备进货发票复印件或相关证明）。生产繁殖设施贴合所投产品生产需要，数量充足，且养殖场布置合理的，得 <b>3.1-5分</b> ；生产繁殖设施较为贴合所投产品生产需要，数量较为充足，且养殖场布置较为合理的，得 <b>1.1-3分</b> ；生产繁殖设施与本项目生产需求差距较大，数量较少，且养殖场布置较不合理的，得 <b>0-1分</b> ；	0-5	1	5	4	1	3	2
4	商务资信	生产基地或养殖场是否配备专业养殖人员（从业人员上岗证或培训证）与兽医。专业养殖人员每提供一人得 <b>0.5分</b> ，最多得 <b>1分</b> ；兽医每提供一人得 <b>1分</b> ，最多得 <b>1分</b> 。（提供人员的相关证书、劳务合同（或社保）、学历、简历等资料，以上人员不重复计分）	0-2	0	0	0	0	0	0
5	技术	生产基地或养殖场内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包括但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得 <b>2.1-3分</b> ；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得 <b>1.1-2分</b> ；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得 <b>0-1分</b> 。	0-3	0.5	2.5	2	0.5	1.5	1
6	商务资信	投标人所投产品具有国家实验动物种子中心引种证明的，得 <b>3分</b> ，不提供不得分。证明材料：相关证明复印件，加盖投标供应商公章。	0-3	0	3	3	3	3	3
7	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，根据方案的完整性，合理性，时效性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得 <b>3.1-5分</b> ，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得 <b>2.1-3分</b> ，方案不完整，或不符合项目实际情况的得 <b>1-2分</b> 。	0-5	5	5	3	1	4	2

8	技术	运输方案：投标人提供动物运输方案，包括但不限于运输装置、笼具、动物分配情况等，根据方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2.5	2.5	1.5	0.5	2	1
9	技术	供货过程的质量保障措施：投标人根据项目情况，提供供货过程中的质量保障措施，包括动物运输及搬运途中的安全等。措施完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，措施较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，措施不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	3	1	1	3	2
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括动物质量问题的退换货、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得2-0分。	0-4	3	3.5	2	3	3	2
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	1	3	3	2	3	2
12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、不合格动物的处理、配送时提供的动物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	1	3	3	2	3	2
13	技术	投标人除本项目采购清单外，是否可提供的其他品系规格动物，投标人在投标文件中明确可提供的其他品系规格动物及相应报价。根据投标人可提供实验动物的种类是否齐全，价格是否合理，综合评审。投标人额外可提供实验动物品系齐全，价格合理的得2分；品系较为齐全，价格较为合理的得1分；投标人未提供其他品系实验动物清单的，得0分。	0-2	0	2	0	0	2	0
合计			0-60	37	56.5	44.5	34	51.5	38

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学实验动物采购项目（重新采购）（CTZB-2022050268）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京尚德生物科技有限公司	杭州杭斯生物科技有限公司	江苏华创信诺医药有限公司	杭州子源实验动物有限公司	常州卡文斯实验动物有限公司	北京华卓康生物科技股份有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	1	4	2	0	4	1
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20	20	20	20
3	技术	投标人提供用于本项目的主要生产繁殖的设施、设备清单和图片，养殖场布置图和照片等，提供设备清单（含型号规格、制造厂商、台套数、购置时间、用途说明及设备的清晰照片，同时提供设备进货发票复印件或相关证明）。生产繁殖设施贴合所投产品生产需要，数量充足，且养殖场布置合理的，得3.1-5分；生产繁殖设施较为贴合所投产品生产需要，数量较为充足，且养殖场布置较为合理的，得1.1-3分；生产繁殖设施与本项目生产需求差距较大，数量较少，且养殖场布置较不合理的，得0-1分；	0-5	1	4.5	3.5	1.5	3	2.5
4	商务资信	生产基地或养殖场是否配备专业养殖人员（从业人员上岗证或培训证）与兽医。专业养殖人员每提供一人得0.5分，最多得1分；兽医每提供一人得1分，最多得1分。（提供人员的相关证书、劳动合同（或社保）、学历、简历等资料，以上人员不重复计分）	0-2	0	0	0	0	0	0
5	技术	生产基地或养殖场内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-3	0.5	2.5	2	0.5	1.5	1
6	商务资信	投标人所投产品具有国家实验动物种子中心引种证明的，得3分，不提供不得分。证明材料：相关证明复印件，加盖投标供应商公章。	0-3	0	3	3	3	3	3
7	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，根据方案的完整性，合理性，时效性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	3	4	3	2	3.5	2

8	技术	运输方案：投标人提供动物运输方案，包括但不限于运输装置、笼具、动物分配情况等，根据方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	2.5	1.5	1	2	1
9	技术	供货过程的质量保障措施：投标人根据项目情况，提供供货过程中的质量保障措施，包括动物运输及搬运途中的安全等。措施完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，措施较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，措施不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	2.5	1.5	1.5	2.5	2
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括动物质量问题的退换货、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得2-0分。	0-4	1.5	3.5	1.5	2.5	2.5	1.5
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	2.5	2.5	2	2.5	2
12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、不合格动物的处理、配送时提供的动物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	1.5	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5
13	技术	投标人除本项目采购清单外，是否可提供的其他品系规格动物，投标人在投标文件中明确可提供的其他品系规格动物及相应报价。根据投标人可提供实验动物的种类是否齐全，价格是否合理，综合评审。投标人额外可提供实验动物品系齐全，价格合理的得2分；品系较为齐全，价格较为合理的得1分；投标人未提供其他品系实验动物清单的，得0分。	0-2	0	2	0	0	2	0
合计			0-60	34.5	53.5	43	35.5	49	37.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学实验动物采购项目（重新采购）（CTZB-2022050268）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京尚德生物科技有限公司	杭州杭斯生物科技有限公司	江苏华创信诺医药有限公司	杭州子源实验动物有限公司	常州卡文斯实验动物有限公司	北京华卓康生物科技股份有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	1	4	2	0	4	1
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20	20	20	20
3	技术	投标人提供用于本项目的主要生产繁殖的设施、设备清单和图片，养殖场布置图和照片等，提供设备清单（含型号规格、制造厂商、台套数、购置时间、用途说明及设备的清晰照片，同时提供设备进货发票复印件或相关证明）。生产繁殖设施贴合所投产品生产需要，数量充足，且养殖场布置合理的，得3.1-5分；生产繁殖设施较为贴合所投产品生产需要，数量较为充足，且养殖场布置较为合理的，得1.1-3分；生产繁殖设施与本项目生产需求差距较大，数量较少，且养殖场布置较不合理的，得0-1分；	0-5	2	4.5	4	2	3	1.5
4	商务资信	生产基地或养殖场是否配备专业养殖人员（从业人员上岗证或培训证）与兽医。专业养殖人员每提供一人得0.5分，最多得1分；兽医每提供一人得1分，最多得1分。（提供人员的相关证书、劳动合同（或社保）、学历、简历等资料，以上人员不重复计分）	0-2	0	0	0	0	0	0
5	技术	生产基地或养殖场内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包括但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-3	1	3	2	1	3	2
6	商务资信	投标人所投产品具有国家实验动物种子中心引种证明的，得3分，不提供不得分。证明材料：相关证明复印件，加盖投标供应商公章。	0-3	0	3	3	3	3	3
7	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，根据方案的完整性，合理性，时效性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	2	4.5	3	2.5	3	2.5

8	技术	运输方案：投标人提供动物运输方案，包括但不限于运输装置、笼具、动物分配情况等，根据方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	2.5	1	1.5	3	1
9	技术	供货过程的质量保障措施：投标人根据项目情况，提供供货过程中的质量保障措施，包括动物运输及搬运途中的安全等。措施完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，措施较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，措施不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	3	1.5	1.5	3	2.5
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括动物质量问题的退换货、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得2-0分。	0-4	2.5	4	3	3.5	2.5	2
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	1.5	3	2.5	1	2	2
12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、不合格动物的处理、配送时提供的动物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	3	2.5	1	2	2
13	技术	投标人除本项目采购清单外，是否可提供的其他品系规格动物，投标人在投标文件中明确可提供的其他品系规格动物及相应报价。根据投标人可提供实验动物的种类是否齐全，价格是否合理，综合评审。投标人额外可提供实验动物品系齐全，价格合理的得2分；品系较为齐全，价格较为合理的得1分；投标人未提供其他品系实验动物清单的，得0分。	0-2	0	2	0	0	2	0
合计			0-60	36	56.5	44.5	37	50.5	39.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江中医药大学实验动物采购项目（重新采购）（CTZB-2022050268）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京唯立生物科技有限公司	杭州杭斯生物科技有限公司	江苏华创信诺医药有限公司	杭州子源实验动物有限公司	常州卡文斯实验动物有限公司	北京华卓康生物科技股份有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	1	4	2	0	4	1
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20	20	20	20
3	技术	投标人提供用于本项目的主要生产繁殖的设施、设备清单和图片，养殖场布置图和照片等，提供设备清单（含型号规格、制造厂商、台套数、购置时间、用途说明及设备的清晰照片，同时提供设备进货发票复印件或相关证明）。生产繁殖设施贴合所投产品生产需要，数量充足，且养殖场布置合理的，得3.1-5分；生产繁殖设施较为贴合所投产品生产需要，数量较为充足，且养殖场布置较为合理的，得1.1-3分；生产繁殖设施与本项目生产需求差距较大，数量较少，且养殖场布置较不合理的，得0-1分；	0-5	1	5	4	1	3	2
4	商务资信	生产基地或养殖场是否配备专业养殖人员（从业人员上岗证或培训证）与兽医。专业养殖人员每提供一人得0.5分，最多得1分；兽医每提供一人得1分，最多得1分。（提供人员的相关证书、劳动合同（或社保）、学历、简历等资料，以上人员不重复计分）	0-2	0	0	0	0	0	0
5	技术	生产基地或养殖场内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-3	0.5	3	2	1	1.5	1
6	商务资信	投标人所投产品具有国家实验动物种子中心引种证明的，得3分，不提供不得分。证明材料：相关证明复印件，加盖投标供应商公章。	0-3	0	3	3	3	3	3
7	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，根据方案的完整性，合理性，时效性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	5	5	3	1	3.5	2

8	技术	运输方案：投标人提供动物运输方案，包括但不限于运输装置、笼具、动物分配情况等，根据方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	3	3	1	1	2	1.5
9	技术	供货过程的质量保障措施：投标人根据项目情况，提供供货过程中的质量保障措施，包括动物运输及搬运途中的安全等。措施完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，措施较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，措施不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	3	1.5	1.5	2.5	2
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括动物质量问题的退换货、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得2-0分。	0-4	3	4	2.5	3	3	2
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	1.5	3	2.5	2	2	2
12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、不合格动物的处理、配送时提供的动物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	1.5	3	2.5	2	2	2
13	技术	投标人除本项目采购清单外，是否可提供的其他品系规格动物，投标人在投标文件中明确可提供的其他品系规格动物及相应报价。根据投标人可提供实验动物的种类是否齐全，价格是否合理，综合评审。投标人额外可提供实验动物品系齐全，价格合理的得2分；品系较为齐全，价格较为合理的得1分；投标人未提供其他品系实验动物清单的，得0分。	0-2	0	2	0	0	2	0
合计			0-60	38.5	58	44	35.5	48.5	38.5

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江中医药大学实验动物采购项目（重新采购）（CTZB-2022050268）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京尚德生物科技有限公司	杭州杭斯生物科技有限公司	江苏华创信诺医药有限公司	杭州子源实验动物有限公司	常州卡文斯实验动物有限公司	北京华卓康生物科技股份有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	1	4	2	0	4	1
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20	20	20	20
3	技术	投标人提供用于本项目的主要生产繁殖的设施、设备清单和图片，养殖场布置图和照片等，提供设备清单（含型号规格、制造厂商、台套数、购置时间、用途说明及设备的清晰照片，同时提供设备进货发票复印件或相关证明）。生产繁殖设施贴合所投产品生产需要，数量充足，且养殖场布置合理的，得3.1-5分；生产繁殖设施较为贴合所投产品生产需要，数量较为充足，且养殖场布置较为合理的，得1.1-3分；生产繁殖设施与本项目生产需求差距较大，数量较少，且养殖场布置较不合理的，得0-1分；	0-5	2.5	4.5	4	2.5	3	3.5
4	商务资信	生产基地或养殖场是否配备专业养殖人员（从业人员上岗证或培训证）与兽医。专业养殖人员每提供一人得0.5分，最多得1分；兽医每提供一人得1分，最多得1分。（提供人员的相关证书、劳动合同（或社保）、学历、简历等资料，以上人员不重复计分）	0-2	0	0	0	0	0	0
5	技术	生产基地或养殖场内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-3	1	2.5	2	1	1	1.5
6	商务资信	投标人所投产品具有国家实验动物种子中心引种证明的，得3分，不提供不得分。证明材料：相关证明复印件，加盖投标供应商公章。	0-3	0	3	3	3	3	3
7	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，根据方案的完整性，合理性，时效性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	4.5	4.5	3.5	3	4	3

8	技术	运输方案：投标人提供动物运输方案，包括但不限于运输装置、笼具、动物分配情况等，根据方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2.5	2.5	2	2	2	1.5
9	技术	供货过程的质量保障措施：投标人根据项目情况，提供供货过程中的质量保障措施，包括动物运输及搬运途中的安全等。措施完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，措施较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，措施不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	2.5	2	2	2.5	1.5
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括动物质量问题的退换货、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得2-0分。	0-4	2.5	3.5	2.5	3	3	2.5
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	2.5	2.5	2	2.5	2
12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、不合格动物的处理、配送时提供的动物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2	2.5	2.5	2	2.5	2
13	技术	投标人除本项目采购清单外，是否可提供的其他品系规格动物，投标人在投标文件中明确可提供的其他品系规格动物及相应报价。根据投标人可提供实验动物的种类是否齐全，价格是否合理，综合评审。投标人额外可提供实验动物品系齐全，价格合理的得2分；品系较为齐全，价格较为合理的得1分；投标人未提供其他品系实验动物清单的，得0分。	0-2	0	2	0	0	2	0
合计			0-60	40	54	46	40.5	49.5	41.5

专家（签名）：