

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江药科职业大学鄞州校区生活区配电房1#配电间改造工程（NBTC-202250187GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波宸通电力建设有限公司	金华阳熠电力工程有限公司	宁波华申建设工程有限公司	浙江慧能建设有限公司
1.1	技术	采购文件响应性。 评定各供应商技术和商务指标的响应性。完全响应采购文件技术要求得满分；每负偏离一项一般条款扣1分，扣完为止；标“★”条款每负偏离一项为无效响应。	0-5	5	5	5	5
1.2	技术	施工方案说明。 施工方案编制是否完善具体，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施是否明确、合理、有可行性。	0-7	5	6	5	4.5
1.3	技术	项目实施方案重难点分析及解决方案。 方案重点、难点分析是否精确全面，阐述合理，条理清晰，是否能提供符合现状的措施。	0-5.5	4	5	4	3.5
1.4	技术	突发事件应急措施。 对可能会发生的突发事件是否考虑全面，应急措施是否有针对性及可操作性。	0-5	3	4	3.5	3
2.1	技术	施工质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程质量。	0-7	5	6	5.5	4
2.2	技术	材料及设备质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证材料及设备质量。	0-5	3	4	3.5	4.5
3.1	技术	施工进度计划安排。 进度计划安排是否完善合理，各项主要施工工序是否详细周密。	0-7	4	6	5	4.5
3.2	技术	材料供应计划措施。 供应计划安排是否完善合理，保证供应是否充足。	0-5	3	4	3.5	3.5
4.1	技术	根据质量保证期间服务承诺方案情况进行综合评议	0-2.5	2	2.5	2	2
4.2	技术	根据质保承诺进行综合评议	0-2.5	1.5	2	1.5	2
4.3	技术	根据日常巡查计划进行综合评议	0-2.5	1.5	2	1.5	2
4.4	技术	根据后期技术力量及保障措施进行综合评议	0-2.5	1.5	2	1.5	1.5
5	技术	安全文明施工及保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程的安全文明。	0-5	3	4	3.5	3
6	技术	劳动力安排计划、人员管理安排。 是否有详细周密的劳动力、人员管理安排计划，计划安排是否完善合理，劳动力、人员配备是否充足。	0-7	4.5	6	5	5
7	商务资信	同类项目的业绩（1.5分）： 供应商提供自2019年以来已完成或已签合同的同类项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-1.5	1	1.5	1.5	0.5
合计			0-70.0	47	60	51.5	48.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江药科职业大学鄞州校区生活区配电房1#配电间改造工程（NBITC-202250187GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波宸通电力建设有限公司	金华阳熠电力工程有限公司	宁波华申建设工程有限公司	浙江慧能建设有限公司
1.1	技术	采购文件响应性。 评定各供应商技术和商务指标的响应性。完全响应采购文件技术要求得满分；每负偏离一项一般条款扣1分，扣完为止；标“★”条款每负偏离一项为无效响应。	0-5	5	5	5	5
1.2	技术	施工方案说明。 施工方案编制是否完善具体，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施是否明确、合理、有可行性。	0-7	6	6.1	6	6
1.3	技术	项目实施方案重难点分析及解决方案。 方案重点、难点分析是否精确全面，阐述合理，条理清晰，是否能提供符合现状的措施。	0-5.5	5	5.1	5	4.9
1.4	技术	突发事件应急措施。 对可能会发生的突发事件是否考虑全面，应急措施是否有针对性及可操作性。	0-5	4.5	4.7	4.5	4.4
2.1	技术	施工质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程质量。	0-7	6	6.1	5.9	5.9
2.2	技术	材料及设备质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证材料及设备质量。	0-5	4.1	4.3	4.1	4.1
3.1	技术	施工进度计划安排。 进度计划安排是否完善合理，各项主要施工工序是否详细周密。	0-7	6.1	6.3	6.1	6
3.2	技术	材料供应计划措施。 供应计划安排是否完善合理，保证供应是否充足。	0-5	4.1	4.3	4	4.2
4.1	技术	根据质量保证期间服务承诺方案情况进行综合评议	0-2.5	2.1	2.3	2.1	2
4.2	技术	根据质保承诺进行综合评议	0-2.5	2.1	2.3	2.1	2
4.3	技术	根据日常巡查计划进行综合评议	0-2.5	2.1	2.3	2	2
4.4	技术	根据后期技术力量及保障措施进行综合评议	0-2.5	2	2.2	2.1	2
5	技术	安全文明施工及保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程的安全文明。	0-5	4.1	4.3	4	4.1
6	技术	劳动力安排计划、人员管理安排。 是否有详细周密的劳动力、人员管理安排计划，计划安排是否完善合理，劳动力、人员配备是否充足。	0-7	6	6.2	6	6.1
7	商务资信	同类项目的业绩（1.5分）： 供应商提供自2019年以来已完成或已签合同同类项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）	0-1.5	1	1.5	1.5	0.5
合计			0-70.0	60.2	63	60.4	59.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江药科职业大学鄞州校区生活区配电房1#配电间改造工程（NBITC-202250187GCE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波宸通电力建设有限公司	金华阳熠电力工程有限公司	宁波华申建设工程有限公司	浙江慧能电力建设有限公司
1.1	技术	采购文件响应性。 评定各供应商技术和商务指标的响应性。完全响应采购文件技术要求得满分；每负偏离一项一般条款扣1分，扣完为止；标“★”条款每负偏离一项为无效响应。	0-5	5	5	5	5
1.2	技术	施工方案说明。 施工方案编制是否完善具体，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施是否明确、合理、有可行性。	0-7	5.4	5.5	5.4	5.5
1.3	技术	项目实施方案重难点分析及解决方案。 方案重点、难点分析是否精确全面，阐述合理，条理清晰，是否能提供符合现状的措施。	0-5.5	4.2	4.4	4.3	4.4
1.4	技术	突发事件应急措施。 对可能会发生的突发事件是否考虑全面，应急措施是否有针对性及可操作性。	0-5	3.8	4	3.7	4
2.1	技术	施工质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程质量。	0-7	5.4	5.5	5.3	5.5
2.2	技术	材料及设备质量保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证材料及设备质量。	0-5	3.7	4	3.8	4
3.1	技术	施工进度计划安排。 进度计划安排是否完善合理，各项主要施工工序是否详细周密。	0-7	5.4	5.5	5.4	5.5
3.2	技术	材料供应计划措施。 供应计划安排是否完善合理，保证供应是否充足。	0-5	3.8	4	3.8	4
4.1	技术	根据质量保证期间服务承诺方案情况进行综合评议	0-2.5	2	2	2	1.9
4.2	技术	根据质保承诺进行综合评议	0-2.5	2	2	2	2
4.3	技术	根据日常巡查计划进行综合评议	0-2.5	1.9	2	1.9	2
4.4	技术	根据后期技术力量及保障措施进行综合评议	0-2.5	2	2	1.9	2
5	技术	安全文明施工及保证措施。 保证措施是否全面、严密、可行，是否能有效的保证工程的安全文明。	0-5	3.9	4	4	4
6	技术	劳动力安排计划、人员管理安排。 是否有详细周密的劳动力、人员管理安排计划，计划安排是否完善合理，劳动力、人员配备是否充足。	0-7	5.5	5.5	5.4	5.5
7	商务资信	同类项目的业绩（1.5分）： 供应商提供自2019年以来已完成或已签合同同类项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（须提供合同复印件加盖公章，没有提供不得分）	0-1.5	1	1.5	1.5	0.5
合计			0-70.0	55	56.9	55.4	55.8

专家（签名）：