

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：沿赤中心小学沿海工业城校区体育场地修缮工程（三招采-2022-CS084）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州龙翔建设有限公司	重庆永体育工程有限公司	浙江嘉建有限公司	台州中建设有限公司	浙江中建设有限公司	浙江想建设有限公司	浙江昕建设有限公司	台州众建设有限公司	台州市意建设有限公司	台州市路建设有限公司	浙江三鑫建设有限公司	台州市星建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成过类似体育场地项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.5	1.8	4.5	4.5	3	3	3	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3	1.5	3.6	3.7	2.1	3	2.5	2.1	3	3.6	3.6	3.6
5	技术	技术方案：针对本次体育场地修缮内容，是否充分了解施工场地、实施内容等进行打分，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分	0-5	4.2	1.9	3.6	3.6	1.8	3	2.5	1.8	3.6	3.6	3.6	3.6
6	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4.2	2.5	3.5	3.6	2	3	2.6	2.2	2.6	2.5	2.5	2.5
7	技术	施工进度：施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得8.0-6.7分；良得6.6-5.0分；一般得4.9-3.3分；较差得3.2-1.7分；差得1.6-0分。	0-8	7	5.2	7.1	7.1	5.3	6.1	5.7	5.7	7.1	7.1	7.1	7
8	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对学校是公复场所的特殊环境，是否有合理的施工安全保证措施和方案。对施工场地周边围挡的响应承诺，施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，对人员管理的措施进行打分。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	4	3.9	3.6	3.1	2.1	4.5	2.3	2.5	3.9	4.9	4.9	4.9
9	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，以及固化废弃物特殊处理方案并针对施工现场管理的措施。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.1	3.2	2.9	2.1	1.6	3.9	2.1	2.2	3.1	3.9	3.9	3.9
10	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	4.7	4.5	4.9	4	3.2	4.8	2.3	3	4.1	5.9	5.9	5.9
11	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.6	2.7	3.1	2.4	2.1	2.5	1.7	1.7	2.5	3.1	3.1	3.1

12	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.6	1.5	1.8	1.8	1.4	1.8	1.4	1.5	1.9	2.5
13	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.1	2.2	2.8	2.7	2.2	2.5	2.2	2.3	2.7	2.6
14	技术	缺陷责任期：投标人承诺的缺陷责任期延长一年的得0.5分，延长二年的得1分，延长三年的得2分，延长四年的得3分，其他不得分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.6	3	4.2	4.3	2.3	2.5	2.7	2.7	4.3	4.5
合计			0-70.0	46.1	39.9	51.1	47.9	32.1	45.6	36	35.2	48.3	53.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：沿赤中心小学沿海工业城校区体育场地修缮工程（三招采-2022-CS084）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华博翔园林建设有限公司	台州金筑建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司	上海青体工程设计有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成过类似体育场地项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1.5	1	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3	4.5	3.9	3.5
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	3	3	2.1
5	技术	技术方案：针对本次体育场地修缮内容，是否充分了解施工场地、实施内容等进行打分，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分	0-5	2.5	3	3	1.8
6	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	3	2	2.5
7	技术	施工进度：施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得8.0-6.7分；良得6.6-5.0分；一般得4.9-3.3分；较差得3.2-1.7分；差得1.6-0分。	0-8	6	6.1	5.8	5.7
8	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对学校是公复场所的特殊环境，是否有合理的施工安全保证措施和方案。对施工场地周边围挡的响应承诺，施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，对人员管理的措施进行打分。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.9	3.7	2	1.9
9	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，以及固化废弃物特殊处理方案并针对施工现场管理的措施。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.6	2.9	2.7	2.1
10	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	4.7	5.6	4.7	4.7
11	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5	1.9	2.1
12	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检测仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.1	2.3	1.7	1.9
13	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.8	2.5	1.7	1.7

14	技术	缺陷责任期：投标人承诺的缺陷责任期延长一年的得0.5分，延长二年的得1分，延长三年的得2分，延长四年的得3分，其他不得分。	0-3	3	3	3	3
15	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3	4.4	2.6	2.2
合计			0-70.0	42.6	50	41	38.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：沿赤中心小学沿海工业城校区体育场地修缮工程（三招采-2022-CS084）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州龙翔建设有限公司	重庆永体育建设工程有限公司	浙江嘉建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江中建设有限公司	浙江想建设有限公司	浙江听建设有限公司	台州意建设有限公司	台州市汇建设有限公司	浙江三鑫建设有限公司	台州市星建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成过类似体育场地项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	4	2	4.3	4.4	3.1	3.2	3.1	2.4	4.3	4.5	
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.1	1.4	3.6	3.8	1.9	3	2.5	2.1	3.1	3.7	
5	技术	技术方案：针对本次体育场地修缮内容，是否充分了解施工场地、实施内容等进行打分，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分	0-5	4.5	2	3.6	3.7	1.9	3.2	2.7	2	3.5	3.6	
6	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4.5	2.7	3.6	3.5	1.8	3.1	2.6	2	2.6	2.7	
7	技术	施工进度：施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得8.0-6.7分；良得6.6-5.0分；一般得4.9-3.3分；较差得3.2-1.7分；差得1.6-0分。	0-8	6.9	5.1	7	7.1	5.1	6.3	5.7	5.6	6.8	7	
8	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对学校是公复场所的特殊环境，是否有合理的施工安全保证措施和方案。对施工场地周边围挡的响应承诺，施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，对人员管理的措施进行打分。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.8	3.8	3.1	2.1	4.3	2.1	2.3	2.3	3.9	4.9	
9	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，以及固化废弃物特殊处理方案并针对施工现场管理的措施。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.9	2.8	2.8	2.1	1.9	4	2.2	2.1	3.1	3.9	
10	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	4.6	4.2	4.8	4	2.1	4.7	2.3	2.6	4.1	5.7	

11	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.6	3.1	2.1	2.1	2.5	1.7	1.5	2.3	2.9
12	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.5	1.4	1.8	1.7	1.3	1.9	1.5	1.5	2	2.3
13	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.3	2.9	2.2	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	2.7	2.9
14	技术	缺陷责任期：投标人承诺的缺陷责任期延长一年的得0.5分，延长二年的得1分，延长三年的得2分，延长四年的得3分，其他不得分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.5	2.5	5.3	5.7	4.5	2.7	4.1	3.7	5.6	5.4
合计			0-70.0	46.6	39.4	50.7	47.9	35.6	44.4	38.5	35.7	49	54.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：沿赤中心小学沿海工业城校区体育场地修缮工程（三招采-2022-CS084）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华博翔园林建设有限公司	台州金筑建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司	上海青体工程设计有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）完成过类似体育场地项目业绩的每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1.5	1	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得 4.2-6.0分 ；良得 2.1-4.1分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	3.2	4.5	4	3
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分 。	0-5	2.7	3.1	3.2	2
5	技术	技术方案：针对本次体育场地修缮内容，是否充分了解施工场地、实施内容等进行打分，优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分	0-5	2.7	3.2	3.2	1.9
6	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分 。	0-5	2.6	3.1	2	2.6
7	技术	施工进度：施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得 8.0-6.7分 ；良得 6.6-5.0分 ；一般得 4.9-3.3分 ；较差得 3.2-1.7分 ；差得 1.6-0分 。	0-8	6.4	6.4	5.7	5.8
8	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对学校是公复场所的特殊环境，是否有合理的施工安全保证措施和方案。对施工场地周边围挡的响应承诺，施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，对人员管理的措施进行打分。优得 4.2-6.0分 ；良得 2.1-4.1分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	3.7	3.7	1.9	1.9
9	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，以及固化废弃物特殊处理方案并针对施工现场管理的措施。优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分 。	0-5	2.6	2.8	2.7	2.1
10	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得 5.1-7.5分 ；良得 2.6-5.0分 ；一般得 0-2.5分 。	0-7.5	4.7	5.6	4.7	4.6
11	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得 2.7-4.0分 ；良得 1.3-2.6分 ；一般得 0-1.2分 。	0-4	2.5	2.5	2	2
12	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检测仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得 2.1-3.0分 ；良得 1.1-2.0分 ；一般得 0-1.0分 。	0-3	2.2	2.1	1.9	2
13	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得 2.1-3.0分 ；良得 1.1-2.0分 ；一般得 0-1.0分 。	0-3	2.8	2.9	2.7	2.6

14	技术	缺陷责任期：投标人承诺的缺陷责任期延长一年的得0.5分，延长二年的得1分，延长三年的得2分，延长四年的得3分，其他不得分。	0-3	3	3	3	3
15	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.6	5.3	4	3.7
合计			0-70.0	45.2	51.7	44	40.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：沿赤中心小学沿海工业城校区体育场地修缮工程（三招采-2022-CS084）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州龙翔建设有限公司	重庆永体育工程有限公司	浙江嘉建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江中建设有限公司	浙江想建设有限公司	浙江听建设有限公司	台州意建设有限公司	台州市汇建设有限公司	浙江三鑫建设有限公司	台州市星建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成过类似体育场地项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.8	1.8	4.3	4.3	3	3.1	2.9	2.2	4.9	4.2	4.2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	1.8	1.5	3.5	3.6	1.8	3.2	2.5	1.8	3.1	3.3	3.3
5	技术	技术方案：针对本次体育场地修缮内容，是否充分了解施工场地、实施内容等进行打分，优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分	0-5	4.2	1.9	3.6	3.6	2	3.2	2.6	1.8	1.6	3.5	3.5
6	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.6	2.4	3.5	3.6	1.8	3.4	2.5	1.9	2.6	2.6	2.6
7	技术	施工进度：施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得8.0-6.7分；良得6.6-5.0分；一般得4.9-3.3分；较差得3.2-1.7分；差得1.6-0分。	0-8	6.9	5.2	6.8	6.9	5.2	6.5	6	6	6.9	6.8	6.8
8	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对学校是公复场所的特殊环境，是否有合理的施工安全保证措施和方案。对施工场地周边围挡的响应承诺，施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，对人员管理的措施进行打分。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.9	3.8	3.5	3	2	4.6	2.2	2.4	3.8	4.8	4.8
9	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，以及固化废弃物特殊处理方案并针对施工现场管理的措施。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3	3	2.8	2	1.6	3.8	2	2.1	3	3.8	3.8
10	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	4.5	4.2	4.8	3.9	3	4.8	2.2	2.8	4	5.8	5.8

11	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2.5	3	2.2	2	2.4	1.6	1.5	2.5	3
12	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.6	1.5	1.8	1.8	1.4	1.8	1.4	1.5	1.9	2.4
13	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.7	2.3	2.4	2.3	2.6	2.6	2.3	2.2	2.4	2.8
14	技术	缺陷责任期：投标人承诺的缺陷责任期延长一年的得0.5分，延长二年的得1分，延长三年的得2分，延长四年的得3分，其他不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.6	3.8	4.6	4.5	3.3	3.6	3.4	3.5	4.4	4.5
合计			0-70.0	46.5	39.9	50.1	46.7	32.7	48	36.6	34.7	46.1	52.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：沿赤中心小学沿海工业城校区体育场地修缮工程（三招采-2022-CS084）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华博翔园林建设有限公司	台州金筑建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司	上海青体工程设计有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）完成过类似体育场地项目业绩的每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	0.5	1.5	1	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2
3	技术	总体方案：总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得 4.2-6.0分 ；良得 2.1-4.1分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	3.3	4.3	3.9	3.2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的先进性情况，进行综合评定。优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分 。	0-5	2.6	3.2	3.1	3
5	技术	技术方案：针对本次体育场地修缮内容，是否充分了解施工场地、实施内容等进行打分，优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分	0-5	2.6	3.1	2.6	1.8
6	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分 。	0-5	2.5	3.2	1.8	2.3
7	技术	施工进度：施工工期目标合理、总进度计划及保证措施安排完善合理，施工进度计划横道图中各施工过程及其先后顺序表达清楚、搭接是否合理、时空状况形象直观进行综合打分。优得 8.0-6.7分 ；良得 6.6-5.0分 ；一般得 4.9-3.3分 ；较差得 3.2-1.7分 ；差得 1.6-0分 。	0-8	6.3	6.2	5.5	5.5
8	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对学校是公复场所的特殊环境，是否有合理的施工安全保证措施和方案。对施工场地周边围挡的响应承诺，施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，对人员管理的措施进行打分。优得 4.2-6.0分 ；良得 2.1-4.1分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	3.8	3.6	2	1.8
9	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，以及固化废弃物特殊处理方案并针对施工现场管理的措施。优得 3.4-5.0分 ；良得 1.7-3.3分 ；一般得 0-1.6分 。	0-5	2.5	2.8	2.6	2
10	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得 5.1-7.5分 ；良得 2.6-5.0分 ；一般得 0-2.5分 。	0-7.5	4.6	5.5	4.6	4.6
11	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。优得 2.7-4.0分 ；良得 1.3-2.6分 ；一般得 0-1.2分 。	0-4	2.4	2.4	1.8	2
12	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检测仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得 2.1-3.0分 ；良得 1.1-2.0分 ；一般得 0-1.0分 。	0-3	2	2.2	1.6	1.8
13	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。优得 2.1-3.0分 ；良得 1.1-2.0分 ；一般得 0-1.0分 。	0-3	2.6	2.7	2.6	2.7

14	技术	缺陷责任期：投标人承诺的缺陷责任期延长一年的得0.5分，延长二年的得1分，延长三年的得2分，延长四年的得3分，其他不得分。	0-3	3	3	3	3
15	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.2-6.0分；良得2.1-4.1分；一般得0-2.0分。	0-6	3.8	4.6	3.6	3.6
合计			0-70.0	44.5	50.3	41.7	40.8

专家（签名）：