

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：嘉善县干窑镇区概念规划、重点片区城市设计及控规编制项目（JSHX2021208（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市实际城市规划设计有限公司	南京东南大学规划设计研究院有限公司	嘉兴市规划设计研究院有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人实力（6分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以奖项证书颁发（或发文）时间为准）获得过规划协会（或规划行业协会）颁发的规划设计奖项的，国家级一等奖的得3分，二等奖的得2分，三等奖的得1分；省级（含直辖市）一等奖的得2分，二等奖的得1分。同一项目不重复得分，仅计最高分。本项最多得6分。</p> <p>（奖项证书（或发文）复印件需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-6	0	6	3
1.2	商务资信	<p>同类业绩（8分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以合同签订时间为准）承接过城镇规划（须至少包含概念规划、城市设计、控制性规划中任意两项服务内容）编制项目的，每个项目得2分，本项最多得8分。（相关业绩合同复印件（合同中未明确体现服务内容的，须提供发包人出具的相关证明）需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-8	4	8	4
1.3.1	商务资信	<p>项目负责人：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和全国工程勘察设计大师的得3分；同时具有注册城乡规划师注册证书和省级工程勘察设计大师的得2分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的得0.5分。本项最多得3分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-3	0	3	1
1.3.2	商务资信	<p>项目组其他成员（除项目负责人外）：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的，每人得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的，每人得0.5分；同1人不重复得分，仅计最高分，本项最多得6分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-6	0	6	4
2.1	技术	<p>对项目的理解和认识（12分）</p> <p>对嘉善县干窑镇区（含重点片区）情况等方面的理解和认识程度进行打分：</p> <p>（1）全面、充分、深入，提出值得本项目借鉴的有益经验或见解的，得10-12分；</p> <p>（2）较全面、充分、深入，提出见解有效可行的，得8-10分；</p> <p>（3）理解和认识一般，但提出见解有效可行的，得6-8分。</p>	0-12	6	8	6
2.2.1	技术	<p>对本项目提出的规划和方案要求进行内容设计：</p> <p>（1）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性优秀的，得12-14分；</p> <p>（2）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性良好的，得10-12分；</p> <p>（3）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性一般的，得8-10分。</p>	0-14	8	10	9
2.2.2	技术	<p>提出针对本项目的工作思路、技术路线、工作内容、工作方法：</p> <p>（1）工作思路清晰，任务分解合理，技术路线和 workflows 科学性、合理，且具有针对性的，得10-12分；</p> <p>（2）工作思路、任务分解较合理，技术路线和 workflows 较科学性、合理的，得8-10分；</p> <p>（3）工作思路、任务分解不够合理，但技术路线和 workflows 合理可行的，得6-8分。</p>	0-12	8	10	8.5

2.2.3	技术	针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行评分： 内容基本提及的得5分； 在此基础上内容一般，基本科学合理的加2分； 内容分析全面，解决方案针对性、经济性、安全性强的加5分。	0-10	7	10	7
2.3	技术	项目进度计划（8分） 项目进度计划安排： （1）进度计划安排合理、可行，关键时间节点把握科学准确的，得7-8分； （2）进度计划安排有关键时间节点，且合理、可行的，得6-7分； （3）进度计划安排一般，或无关键时间节点的，得5-6分。	0-8	6.2	7	6.5
2.4	技术	项目服务质量保障（6分） 根据项目服务质量目标、质量保证体系、内控措施及服务质量保障措施，酌情打分。 （1）内容齐全，且合理、可行的，得5-6分； （2）内容基本齐全，且合理、可行的，得4-5分； （3）内容不齐，或措施不太合理的，得3-4分。	0-6	3.5	4	3.5
合计			0-85	42.7	72	52.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：嘉善县干窑镇区概念规划、重点片区城市设计及控规编制项目（JSHX2021208（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市城 际联盟城 市规划设 计有限公 司	南京东南 大学城市 规划设计 研究院有 限公司	嘉兴市规 划设计研 究院有限 公司
1.1	商务资信	<p>投标人实力（6分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以奖项证书颁发（或发文）时间为准）获得过规划协会（或规划行业协会）颁发的规划设计奖项的，国家级一等奖的得3分，二等奖的得2分，三等奖的得1分；省级（含直辖市）一等奖的得2分，二等奖的得1分。同一项目不重复得分，仅计最高分。本项最多得6分。</p> <p>（奖项证书（或发文）复印件需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-6	0	6	3
1.2	商务资信	<p>同类业绩（8分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以合同签订时间为准）承接过城镇规划（须至少包含概念规划、城市设计、控制性规划中任意两项服务内容）编制项目的，每个项目得2分，本项最多得8分。（相关业绩合同复印件（合同中未明确体现服务内容的，须提供发包人出具的相关证明）需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-8	4	8	4
1.3.1	商务资信	<p>项目负责人：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和全国工程勘察设计大师的得3分；同时具有注册城乡规划师注册证书和省级工程勘察设计大师的得2分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的得0.5分。本项最多得3分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-3	0	3	1
1.3.2	商务资信	<p>项目组其他成员（除项目负责人外）：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的，每人得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的，每人得0.5分；同1人不重复得分，仅计最高分，本项最多得6分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-6	0	6	4
2.1	技术	<p>对项目的理解和认识（12分）</p> <p>对嘉善县干窑镇区（含重点片区）情况等方面的理解和认识程度进行打分：</p> <p>（1）全面、充分、深入，提出值得本项目借鉴的有益经验或见解的，得10-12分；</p> <p>（2）较全面、充分、深入，提出见解有效可行的，得8-10分；</p> <p>（3）理解和认识一般，但提出见解有效可行的，得6-8分。</p>	0-12	8	10	9
2.2.1	技术	<p>对本项目提出的规划和方案要求进行内容设计：</p> <p>（1）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性优秀的，得12-14分；</p> <p>（2）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性良好的，得10-12分；</p> <p>（3）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性一般的，得8-10分。</p>	0-14	10	12	10

2.2.2	技术	提出针对本项目的工作思路、技术路线、工作内容、工作方法： (1) 工作思路清晰，任务分解合理，技术路线和 workflow 科学性、合理，且具有针对性的，得10-12分； (2) 工作思路、任务分解较合理，技术路线和 workflow 较科学性、合理的，得8-10分； (3) 工作思路、任务分解不够合理，但技术路线和 workflow 合理可行的，得6-8分。	0-12	9	10	9
2.2.3	技术	针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行评分： 内容基本提及的得5分； 在此基础上内容一般，基本科学合理的加2分； 内容分析全面，解决方案针对性、经济性、安全性强的加5分。	0-10	7	7	7
2.3	技术	项目进度计划（8分） 项目进度计划安排： (1) 进度计划安排合理、可行，关键时间节点把握科学准确的，得7-8分； (2) 进度计划安排有关键时间节点，且合理、可行的，得6-7分； (3) 进度计划安排一般，或无关键时间节点的，得5-6分。	0-8	6	7	6
2.4	技术	项目服务质量保障（6分） 根据项目服务质量目标、质量保证体系、内控措施及服务质量保障措施，酌情打分。 (1) 内容齐全，且合理、可行的，得5-6分； (2) 内容基本齐全，且合理、可行的，得4-5分； (3) 内容不齐，或措施不太合理的，得3-4分。	0-6	4	5	4
合计			0-85	48	74	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：嘉善县干窑镇区概念规划、重点片区城市设计及控规编制项目（JSHX2021208（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市城 际联盟城 市规划设 计有限公 司	南京东南 大学城市 规划设计 研究院有 限公司	嘉兴市规 划设计研 究院有限 公司
1.1	商务资信	<p>投标人实力（6分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以奖项证书颁发（或发文）时间为准）获得过规划协会（或规划行业协会）颁发的规划设计奖项的，国家级一等奖的得3分，二等奖的得2分，三等奖的得1分；省级（含直辖市）一等奖的得2分，二等奖的得1分。同一项目不重复得分，仅计最高分。本项最多得6分。</p> <p>（奖项证书（或发文）复印件需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-6	0	6	3
1.2	商务资信	<p>同类业绩（8分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以合同签订时间为准）承接过城镇规划（须至少包含概念规划、城市设计、控制性规划中任意两项服务内容）编制项目的，每个项目得2分，本项最多得8分。（相关业绩合同复印件（合同中未明确体现服务内容的，须提供发包人出具的相关证明）需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-8	4	8	4
1.3.1	商务资信	<p>项目负责人：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和全国工程勘察设计大师的得3分；同时具有注册城乡规划师注册证书和省级工程勘察设计大师的得2分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的得0.5分。本项最多得3分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-3	0	3	1
1.3.2	商务资信	<p>项目组其他成员（除项目负责人外）：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的，每人得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的，每人得0.5分；同1人不重复得分，仅计最高分，本项最多得6分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-6	0	6	4
2.1	技术	<p>对项目的理解和认识（12分）</p> <p>对嘉善县干窑镇区（含重点片区）情况等方面的理解和认识程度进行打分：</p> <p>（1）全面、充分、深入，提出值得本项目借鉴的有益经验或见解的，得10-12分；</p> <p>（2）较全面、充分、深入，提出见解有效可行的，得8-10分；</p> <p>（3）理解和认识一般，但提出见解有效可行的，得6-8分。</p>	0-12	9	10	9
2.2.1	技术	<p>对本项目提出的规划和方案要求进行内容设计：</p> <p>（1）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性优秀的，得12-14分；</p> <p>（2）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性良好的，得10-12分；</p> <p>（3）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性一般的，得8-10分。</p>	0-14	11	12	11

2.2.2	技术	提出针对本项目的工作思路、技术路线、工作内容、工作方法： (1) 工作思路清晰，任务分解合理，技术路线和工作流程科学性、合理，且具有针对性的，得10-12分； (2) 工作思路、任务分解较合理，技术路线和工作流程较科学性、合理的，得8-10分； (3) 工作思路、任务分解不够合理，但技术路线和工作流程合理可行的，得6-8分。	0-12	10	11	10
2.2.3	技术	针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行评分： 内容基本提及的得5分； 在此基础上内容一般，基本科学合理的加2分； 内容分析全面，解决方案针对性、经济性、安全性强的加5分。	0-10	7	7	7
2.3	技术	项目进度计划（8分） 项目进度计划安排： (1) 进度计划安排合理、可行，关键时间节点把握科学准确的，得7-8分； (2) 进度计划安排有关键时间节点，且合理、可行的，得6-7分； (3) 进度计划安排一般，或无关键时间节点的，得5-6分。	0-8	7	7	7
2.4	技术	项目服务质量保障（6分） 根据项目服务质量目标、质量保证体系、内控措施及服务质量保障措施，酌情打分。 (1) 内容齐全，且合理、可行的，得5-6分； (2) 内容基本齐全，且合理、可行的，得4-5分； (3) 内容不齐，或措施不太合理的，得3-4分。	0-6	4	4	4
合计			0-85	52	74	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：嘉善县干窑镇区概念规划、重点片区城市设计及控规编制项目（JSHX2021208（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市城 际联盟城 市规划设 计有限公 司	南京东南 大学城市 规划设计 研究院有 限公司	嘉兴市规 划设计研 究院有限 公司
1.1	商务资信	<p>投标人实力（6分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以奖项证书颁发（或发文）时间为准）获得过规划协会（或规划行业协会）颁发的规划设计奖项的，国家级一等奖的得3分，二等奖的得2分，三等奖的得1分；省级（含直辖市）一等奖的得2分，二等奖的得1分。同一项目不重复得分，仅计最高分。本项最多得6分。</p> <p>（奖项证书（或发文）复印件需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-6	0	6	3
1.2	商务资信	<p>同类业绩（8分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以合同签订时间为准）承接过城镇规划（须至少包含概念规划、城市设计、控制性规划中任意两项服务内容）编制项目的，每个项目得2分，本项最多得8分。（相关业绩合同复印件（合同中未明确体现服务内容的，须提供发包人出具的相关证明）需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-8	4	8	4
1.3.1	商务资信	<p>项目负责人：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和全国工程勘察设计大师的得3分；同时具有注册城乡规划师注册证书和省级工程勘察设计大师的得2分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的得0.5分。本项最多得3分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-3	0	3	1
1.3.2	商务资信	<p>项目组其他成员（除项目负责人外）：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的，每人得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的，每人得0.5分；同1人不重复得分，仅计最高分，本项最多得6分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-6	0	6	4
2.1	技术	<p>对项目的理解和认识（12分）</p> <p>对嘉善县干窑镇区（含重点片区）情况等方面的理解和认识程度进行打分：</p> <p>（1）全面、充分、深入，提出值得本项目借鉴的有益经验或见解的，得10-12分；</p> <p>（2）较全面、充分、深入，提出见解有效可行的，得8-10分；</p> <p>（3）理解和认识一般，但提出见解有效可行的，得6-8分。</p>	0-12	10	11	10
2.2.1	技术	<p>对本项目提出的规划和方案要求进行内容设计：</p> <p>（1）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性优秀的，得12-14分；</p> <p>（2）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性良好的，得10-12分；</p> <p>（3）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性一般的，得8-10分。</p>	0-14	12	13	13

2.2.2	技术	提出针对本项目的工作思路、技术路线、工作内容、工作方法： (1) 工作思路清晰，任务分解合理，技术路线和 workflows 科学性、合理，且具有针对性的，得10-12分； (2) 工作思路、任务分解较合理，技术路线和 workflows 较科学性、合理的，得8-10分； (3) 工作思路、任务分解不够合理，但技术路线和 workflows 合理可行的，得6-8分。	0-12	10	10	10
2.2.3	技术	针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行评分： 内容基本提及的得5分； 在此基础上内容一般，基本科学合理的加2分； 内容分析全面，解决方案针对性、经济性、安全性强的加5分。	0-10	7	7	7
2.3	技术	项目进度计划（8分） 项目进度计划安排： (1) 进度计划安排合理、可行，关键时间节点把握科学准确的，得7-8分； (2) 进度计划安排有关键时间节点，且合理、可行的，得6-7分； (3) 进度计划安排一般，或无关键时间节点的，得5-6分。	0-8	7	7	7
2.4	技术	项目服务质量保障（6分） 根据项目服务质量目标、质量保证体系、内控措施及服务质量保障措施，酌情打分。 (1) 内容齐全，且合理、可行的，得5-6分； (2) 内容基本齐全，且合理、可行的，得4-5分； (3) 内容不齐，或措施不太合理的，得3-4分。	0-6	5	6	6
合计			0-85	55	77	65

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：嘉善县干窑镇区概念规划、重点片区城市设计及控规编制项目（JSHX2021208（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市城 际联盟城 市规划设 计有限公 司	南京东南 大学城市 规划设计 研究院有 限公司	嘉兴市规 划设计研 究院有限 公司
1.1	商务资信	<p>投标人实力（6分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以奖项证书颁发（或发文）时间为准）获得过规划协会（或规划行业协会）颁发的规划设计奖项的，国家级一等奖的得3分，二等奖的得2分，三等奖的得1分；省级（含直辖市）一等奖的得2分，二等奖的得1分。同一项目不重复得分，仅计最高分。本项最多得6分。</p> <p>（奖项证书（或发文）复印件需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-6	0	6	3
1.2	商务资信	<p>同类业绩（8分）</p> <p>投标人自投标截止日起往前追溯3年（以合同签订时间为准）承接过城镇规划（须至少包含概念规划、城市设计、控制性规划中任意两项服务内容）编制项目的，每个项目得2分，本项最多得8分。（相关业绩合同复印件（合同中未明确体现服务内容的，须提供发包人出具的相关证明）需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。）</p>	0-8	4	8	4
1.3.1	商务资信	<p>项目负责人：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和全国工程勘察设计大师的得3分；同时具有注册城乡规划师注册证书和省级工程勘察设计大师的得2分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的得0.5分。本项最多得3分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-3	0	3	1
1.3.2	商务资信	<p>项目组其他成员（除项目负责人外）：</p> <p>同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类高级及以上职称的，每人得1分；同时具有注册城乡规划师注册证书和规划类中级职称的，每人得0.5分；同1人不重复得分，仅计最高分，本项最多得6分。</p> <p>（相关人员证书复印件以及投标截止日前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明)提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。)</p>	0-6	0	6	4
2.1	技术	<p>对项目的理解和认识（12分）</p> <p>对嘉善县干窑镇区（含重点片区）情况等方面的理解和认识程度进行打分：</p> <p>（1）全面、充分、深入，提出值得本项目借鉴的有益经验或见解的，得10-12分；</p> <p>（2）较全面、充分、深入，提出见解有效可行的，得8-10分；</p> <p>（3）理解和认识一般，但提出见解有效可行的，得6-8分。</p>	0-12	10	10	10
2.2.1	技术	<p>对本项目提出的规划和方案要求进行内容设计：</p> <p>（1）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性优秀的，得12-14分；</p> <p>（2）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性良好的，得10-12分；</p> <p>（3）设计内容的全面性、系统性、完整性、可实施性，成果表达科学性一般的，得8-10分。</p>	0-14	12	12	12

2.2.2	技术	提出针对本项目的工作思路、技术路线、工作内容、工作方法： (1) 工作思路清晰，任务分解合理，技术路线和工作流程科学性、合理，且具有针对性的，得10-12分； (2) 工作思路、任务分解较合理，技术路线和工作流程较科学性、合理的，得8-10分； (3) 工作思路、任务分解不够合理，但技术路线和工作流程合理可行的，得6-8分。	0-12	10	10	10
2.2.3	技术	针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行评分： 内容基本提及的得5分； 在此基础上内容一般，基本科学合理的加2分； 内容分析全面，解决方案针对性、经济性、安全性强的加5分。	0-10	7	10	7
2.3	技术	项目进度计划（8分） 项目进度计划安排： (1) 进度计划安排合理、可行，关键时间节点把握科学准确的，得7-8分； (2) 进度计划安排有关键时间节点，且合理、可行的，得6-7分； (3) 进度计划安排一般，或无关键时间节点的，得5-6分。	0-8	5	6	5
2.4	技术	项目服务质量保障（6分） 根据项目服务质量目标、质量保证体系、内控措施及服务质量保障措施，酌情打分。 (1) 内容齐全，且合理、可行的，得5-6分； (2) 内容基本齐全，且合理、可行的，得4-5分； (3) 内容不齐，或措施不太合理的，得3-4分。	0-6	5	5	5
合计			0-85	53	76	61

专家（签名）：