
                       
技术[商务别名]评分明细 （专家1） 

项目名称:  三门县沪甬台合作产业园晏清路桥头修复工程（三招采-2023-CS016号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

台州
竣阳
建设
有限
公司

台州
龙翔
建设
有限
公司

台州
耀达
环境
工程
有限
公司

浙江
臻泽
集团
有限
公司

台州
市路
汇建
设有
限公
司

硕谷
昊天
建设
（杭
州）
有限
公司

台州
金筑
建设
有限
公司

浙江
万广
建设
工程
有限
公司

台州
中楠
建设
有限
公司

1 商务
资信

投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为
准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。
（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并
加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求
提供的不得分）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2.1 商务
资信

拟派项目负责人具备市政专业中级及以上职称的加1
分。
（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保
部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证
明）

0-1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

2.2 商务
资信

拟派项目技术负责人具备市政专业中级及以上职称得1
分。
（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保
部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证
明）

0-1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

3 商务
资信

施工组织设计总体方案根据总体施工方案的针对性、全
面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详
细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。
优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。

0-4 3.3 3.5 3.2 3.5 3.2 3.2 3.5 3.3 3.2

4 商务
资信

施工进度施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合
理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工
进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优
得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。

0-3 2.6 2.8 2.5 2.7 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5

5 商务
资信

工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合
理，且有技术支撑的，最高得2.5分。 0-2.5 2.3 2.4 2.2 2.4 2.2 2.2 2.4 2.3 2.2

6 商务
资信

环境保护措施、安全文明施工保证措施按照安全文明施
工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃
圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、
具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1
分；一般得0-1.0分。

0-3 2.6 2.6 2.5 2.7 2.7 2.5 2.7 2.5 2.7

7 商务
资信

劳动力配置、主要施工机具配置进场计划拟投入本项目
的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要
施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹
配，能满足采购要求，最高得3分。

0-3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.3 2.5 2.4 2.5

8 商务
资信

售后服务具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能
够提供服务标准、服务流程、服务内容，最高得1分。 0-1 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.8 0.9

合计
0-

20.0 17.5 18 17.1 18.2 17.5 16.8 18.2 15.4 17.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术[商务别名]评分明细 （专家2） 

项目名称:  三门县沪甬台合作产业园晏清路桥头修复工程（三招采-2023-CS016号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

台州
竣阳
建设
有限
公司

台州
龙翔
建设
有限
公司

台州
耀达
环境
工程
有限
公司

浙江
臻泽
集团
有限
公司

台州
市路
汇建
设有
限公
司

硕谷
昊天
建设
（杭
州）
有限
公司

台州
金筑
建设
有限
公司

浙江
万广
建设
工程
有限
公司

台州
中楠
建设
有限
公司

1 商务
资信

投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为
准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。
（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并
加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求
提供的不得分）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2.1 商务
资信

拟派项目负责人具备市政专业中级及以上职称的加1
分。
（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保
部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证
明）

0-1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

2.2 商务
资信

拟派项目技术负责人具备市政专业中级及以上职称得1
分。
（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保
部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证
明）

0-1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

3 商务
资信

施工组织设计总体方案根据总体施工方案的针对性、全
面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详
细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。
优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。

0-4 3.2 3.6 3 3.5 3.1 2.9 3.4 3.1 3

4 商务
资信

施工进度施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合
理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工
进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优
得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。

0-3 2.2 2.6 2.2 2.8 2.2 2.2 2.4 2.3 2.2

5 商务
资信

工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合
理，且有技术支撑的，最高得2.5分。 0-2.5 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2 2.5 2.4 2.3

6 商务
资信

环境保护措施、安全文明施工保证措施按照安全文明施
工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃
圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、
具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1
分；一般得0-1.0分。

0-3 2.5 2.6 2.6 2.8 2.7 2.2 2.9 2.5 2.8

7 商务
资信

劳动力配置、主要施工机具配置进场计划拟投入本项目
的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要
施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹
配，能满足采购要求，最高得3分。

0-3 2.5 2.6 2.6 2.8 2.7 2.2 2.9 2.5 2.8

8 商务
资信

售后服务具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能
够提供服务标准、服务流程、服务内容，最高得1分。 0-1 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.6 0.9 0.7 0.9

合计
0-

20.0 17 18.3 17.1 18.8 17.5 15.6 18.5 15 17.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术[商务别名]评分明细 （专家3） 

项目名称:  三门县沪甬台合作产业园晏清路桥头修复工程（三招采-2023-CS016号）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

台州
竣阳
建设
有限
公司

台州
龙翔
建设
有限
公司

台州
耀达
环境
工程
有限
公司

浙江
臻泽
集团
有限
公司

台州
市路
汇建
设有
限公
司

硕谷
昊天
建设
（杭
州）
有限
公司

台州
金筑
建设
有限
公司

浙江
万广
建设
工程
有限
公司

台州
中楠
建设
有限
公司

1 商务
资信

投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为
准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。
（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并
加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求
提供的不得分）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2.1 商务
资信

拟派项目负责人具备市政专业中级及以上职称的加1
分。
（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保
部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证
明）

0-1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

2.2 商务
资信

拟派项目技术负责人具备市政专业中级及以上职称得1
分。
（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保
部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证
明）

0-1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

3 商务
资信

施工组织设计总体方案根据总体施工方案的针对性、全
面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详
细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。
优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。

0-4 3.2 3.5 3 3.6 3.1 2.9 3.7 3.3 3.2

4 商务
资信

施工进度施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合
理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工
进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优
得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。

0-3 2.3 2.5 2.2 2.6 2 2.2 2.5 2.3 2.2

5 商务
资信

工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合
理，且有技术支撑的，最高得2.5分。 0-2.5 2 2.2 1.9 2.1 1.8 1.8 2.2 2 1.8

6 商务
资信

环境保护措施、安全文明施工保证措施按照安全文明施
工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃
圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、
具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1
分；一般得0-1.0分。

0-3 2.6 2.7 2.6 2.8 2.8 2.4 2.8 2.6 2.8

7 商务
资信

劳动力配置、主要施工机具配置进场计划拟投入本项目
的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构、主要
施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹
配，能满足采购要求，最高得3分。

0-3 2.5 2.5 2.5 2.8 2.7 2.4 2.8 2.5 2.8

8 商务
资信

售后服务具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能
够提供服务标准、服务流程、服务内容，最高得1分。 0-1 0.8 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

合计
0-

20.0 16.9 17.4 16.5 18.2 16.7 16 18.3 15 17.1

                                                       

专家（签名）：                           
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