技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202302002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欣德环境服务有限公司	浙江虎哥环境有限公司	杭州洁云环境建设有限公司
1	技术	需求理解	0-3	1	3	1
2	技术	收集方案	0-5	2	5	3
3	技术	分拣处置方案	0-5	1	4	2
4	技术	收集车辆情况	0-3	0	3	3
5	技术	转运车辆情况	0-3	0	3	3
6	技术	分拣中心建设情况	0-6	0	0	0
7	技术	回收人员投入	0-3	0	3	3
8	技术	驾驶人员投入	0-3	3	3	3
9	技术	分拣人员投入	0-3	0	3	0
10	技术	项目管理方案	0-4	0.7	4	1.5
11	技术	溯源监督管理	0-5	0	5	0
12	技术	垃圾流向管理	0-4	0	3	0
13	技术	合理化建议	0-3	0	3	1
14	技术	应急方案	0-3	2	3	2
15	技术	系统演示	0-6	0	6	0
16	商务资信	投标人资质能力相关证书	0-3	3	3	3
17	商务资信	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2	2	0
18	商务资信	高新技术能力体现	0-3	0	3	0

19	商务 资信	类似案例经验	0-1	0	1	0
20	商务 资信	案例解析	0-5	0	5	0
21	商务 资信	企业荣誉	0-2	0	2	0
合计			0-75	14.7	67	25.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202302002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欣德环境服务有限公司	浙江虎哥环境有限公司	杭州洁云环境建设有限公司
1	技术	需求理解	0-3	1	2	1
2	技术	收集方案	0-5	1	4	1
3	技术	分拣处置方案	0-5	2	4	2
4	技术	收集车辆情况	0-3	0	3	3
5	技术	转运车辆情况	0-3	0	3	3
6	技术	分拣中心建设情况	0-6	0	0	0
7	技术	回收人员投入	0-3	0	3	3
8	技术	驾驶人员投入	0-3	3	3	3
9	技术	分拣人员投入	0-3	0	3	0
10	技术	项目管理方案	0-4	2	4	2
11	技术	溯源监督管理	0-5	0	5	0
12	技术	垃圾流向管理	0-4	0	3	0
13	技术	合理化建议	0-3	1	3	1
14	技术	应急方案	0-3	1	3	2
15	技术	系统演示	0-6	0	4	0
16	商务资信	投标人资质能力相关证书	0-3	3	3	3
17	商务资信	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2	2	0
18	商务资信	高新技术能力体现	0-3	0	3	0

19	商务 资信	类似案例经验	0-1	0	1	0
20	商务 资信	案例解析	0-5	0	5	0
21	商务 资信	企业荣誉	0-2	0	2	0
合计			0-75	16	63	24

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202302002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欣德环境服务有限公司	浙江虎哥环境有限公司	杭州洁云环境建设有限公司
1	技术	需求理解	0-3	1	3	1
2	技术	收集方案	0-5	1.5	3.5	1.5
3	技术	分拣处置方案	0-5	1.2	3.5	0
4	技术	收集车辆情况	0-3	0	3	3
5	技术	转运车辆情况	0-3	0	3	3
6	技术	分拣中心建设情况	0-6	0	0	0
7	技术	回收人员投入	0-3	0	3	3
8	技术	驾驶人员投入	0-3	3	3	3
9	技术	分拣人员投入	0-3	0	3	0
10	技术	项目管理方案	0-4	1.4	3	1.5
11	技术	溯源监督管理	0-5	0	5	0
12	技术	垃圾流向管理	0-4	0	3	0
13	技术	合理化建议	0-3	0.9	2.1	0.9
14	技术	应急方案	0-3	1.3	2.1	1.3
15	技术	系统演示	0-6	0	4	0
16	商务资信	投标人资质能力相关证书	0-3	3	3	3
17	商务资信	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2	2	0
18	商务资信	高新技术能力体现	0-3	0	3	0

19	商务 资信	类似案例经验	0-1	0	1	0
20	商务 资信	案例解析	0-5	0	5	0
21	商务 资信	企业荣誉	0-2	0	2	0
合计			0-75	15.3	60.2	21.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202302002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欣德环境服务有限公司	浙江虎哥环境有限公司	杭州洁云环境建设有限公司
1	技术	需求理解	0-3	1	3	1
2	技术	收集方案	0-5	3	5	2
3	技术	分拣处置方案	0-5	4	5	2
4	技术	收集车辆情况	0-3	0	3	3
5	技术	转运车辆情况	0-3	0	3	3
6	技术	分拣中心建设情况	0-6	0	0	0
7	技术	回收人员投入	0-3	0	3	3
8	技术	驾驶人员投入	0-3	3	3	3
9	技术	分拣人员投入	0-3	0	3	0
10	技术	项目管理方案	0-4	2	3	1.4
11	技术	溯源监督管理	0-5	0	5	0
12	技术	垃圾流向管理	0-4	0	3	0
13	技术	合理化建议	0-3	0	2.1	0.9
14	技术	应急方案	0-3	1.7	2.7	0.9
15	技术	系统演示	0-6	0	6	0
16	商务资信	投标人资质能力相关证书	0-3	3	3	3
17	商务资信	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2	2	0
18	商务资信	高新技术能力体现	0-3	0	3	0

19	商务 资信	类似案例经验	0-1	0	1	0
20	商务 资信	案例解析	0-5	0	4	0
21	商务 资信	企业荣誉	0-2	0	2	0
合计			0-75	19.7	64.8	23.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202302002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欣德环境服务有限公司	浙江虎哥环境有限公司	杭州洁云环境建设有限公司
1	技术	需求理解	0-3	1	2	1
2	技术	收集方案	0-5	2	4	2
3	技术	分拣处置方案	0-5	2	4	2
4	技术	收集车辆情况	0-3	0	3	3
5	技术	转运车辆情况	0-3	0	3	3
6	技术	分拣中心建设情况	0-6	0	0	0
7	技术	回收人员投入	0-3	0	3	3
8	技术	驾驶人员投入	0-3	3	3	3
9	技术	分拣人员投入	0-3	0	3	0
10	技术	项目管理方案	0-4	2	3	2
11	技术	溯源监督管理	0-5	0	5	0
12	技术	垃圾流向管理	0-4	0	3	0
13	技术	合理化建议	0-3	0	2	1
14	技术	应急方案	0-3	1	2	1
15	技术	系统演示	0-6	0	6	0
16	商务资信	投标人资质能力相关证书	0-3	3	3	3
17	商务资信	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2	2	0
18	商务资信	高新技术能力体现	0-3	0	3	0

19	商务 资信	类似案例经验	0-1	0	1	0
20	商务 资信	案例解析	0-5	0	5	0
21	商务 资信	企业荣誉	0-2	0	2	0
合计			0-75	16	62	24

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202302002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欣德环境服务有限公司	浙江虎哥环境有限公司	杭州洁云环境建设有限公司
1	技术	需求理解	0-3	1	3	1
2	技术	收集方案	0-5	1.5	4.1	3.5
3	技术	分拣处置方案	0-5	1.5	4.1	0
4	技术	收集车辆情况	0-3	0	3	3
5	技术	转运车辆情况	0-3	0	3	3
6	技术	分拣中心建设情况	0-6	0	0	0
7	技术	回收人员投入	0-3	0	3	3
8	技术	驾驶人员投入	0-3	3	3	3
9	技术	分拣人员投入	0-3	0	3	0
10	技术	项目管理方案	0-4	2.2	3	1.4
11	技术	溯源监督管理	0-5	0	5	0
12	技术	垃圾流向管理	0-4	0	3	0
13	技术	合理化建议	0-3	0	1.3	0.9
14	技术	应急方案	0-3	1.3	2.1	0.9
15	技术	系统演示	0-6	0	6	0
16	商务资信	投标人资质能力相关证书	0-3	3	3	3
17	商务资信	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2	2	0
18	商务资信	高新技术能力体现	0-3	0	3	0

19	商务 资信	类似案例经验	0-1	0	1	0
20	商务 资信	案例解析	0-5	0	5	0
21	商务 资信	企业荣誉	0-2	0	2	0
合计			0-75	15.5	62.6	22.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202302002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欣德环境服务有限公司	浙江虎哥环境有限公司	杭州洁云环境建设有限公司
1	技术	需求理解	0-3	1	2	1
2	技术	收集方案	0-5	2	5	2
3	技术	分拣处置方案	0-5	2	5	1
4	技术	收集车辆情况	0-3	0	3	3
5	技术	转运车辆情况	0-3	0	3	3
6	技术	分拣中心建设情况	0-6	0	0	0
7	技术	回收人员投入	0-3	0	3	3
8	技术	驾驶人员投入	0-3	3	3	3
9	技术	分拣人员投入	0-3	0	3	0
10	技术	项目管理方案	0-4	3	4	1
11	技术	溯源监督管理	0-5	0	5	0
12	技术	垃圾流向管理	0-4	0	3	0
13	技术	合理化建议	0-3	0	2	0
14	技术	应急方案	0-3	1.7	2.7	0.9
15	技术	系统演示	0-6	0	6	0
16	商务资信	投标人资质能力相关证书	0-3	3	3	3
17	商务资信	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2	2	0
18	商务资信	高新技术能力体现	0-3	0	3	0

19	商务 资信	类似案例经验	0-1	0	1	0
20	商务 资信	案例解析	0-5	0	5	0
21	商务 资信	企业荣誉	0-2	0	2	0
合计			0-75	17.7	65.7	20.9

专家（签名）：