

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江妙峰生态建设有限公司	兴林政林工程有限公司	湖中园林建设有限公司	浙江拓林发展有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江冠林有限公司	绍兴生态园林建设有限公司	兴绿园林建设有限公司	湖鹿园林发展有限公司	浙江嘉华林建设有限公司	江年园建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分： 洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	7	7	8	9	7	7.5	7	7	9	6
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	6	5.5	6	7	5	5.5	7	6	6	5
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	3	4	5	4	5	4	4	5	3
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	2	2	4.5	5	3	3.5	3	3	5	2
8.2	商务资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	3	3	4	5	3	4	4	4	5	3
8.3	商务资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	3	3	4	5	4	4.5	4	4	5	4
8.4	商务资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	3	3	4.5	4.5	4.5	5	3	4	4	3
9.1	商务资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度的健全性、可操性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	3	5	5	4	4	4	4	4	3
9.2	商务资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	2	4	5	3	4	4	3	3	3
9.3	商务资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	3	4	5	3	4	4	3	3	3
10	商务资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	3	4	5	3	4	4	3	5	3
11	商务资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	商务资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-90	57	55.5	70	78.5	61.5	69	66	63	72	55.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏惠城景观建设有限公司	浙江美亿生态建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分：洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2
6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	7	7
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	4	5
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	4
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	3	4

8.2	商务 资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	3	3
8.3	商务 资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	3
8.4	商务 资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	3	4
9.1	商务 资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度健全性、可操作性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	3
9.2	商务 资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	4
9.3	商务 资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
10	商务 资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
11	商务 资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2
12	商务 资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3	3
合计			0-90	60	63

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙妙生态建设有限公司	长兴市园工有限公司	兴林政林工程有限公司	湖州中恒园林建设有限公司	江拓发有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江建设股份有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分： 洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	8	7	7	7	7	7	7	7	8	7
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	6	5	5	5	6	6	6	6	7	5
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	4	4	4.5	4	4.5	4	4	5	4
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4.5	4	4	4	4	4.5	4	4.5	5	4
8.2	商务资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4.5	4	4	5	5	4	4	4	5	4
8.3	商务资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	5	4	4	5	4	4.5	4	4	4.5	4
8.4	商务资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4	5	3
9.1	商务资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度的健全性、可操性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4.5	4	5	4	4.5	4	4	4	5	4
9.2	商务资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	4	4	4.5	4	4	4	4.5	5	4
9.3	商务资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4.5	4	4	4.5	4	4.5	5	4.5	5	4
10	商务资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4.5	4	4	4	4	4.5	4	4	5	4
11	商务资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	商务资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-90	74	66	67	69.5	68.5	70	68.5	68.5	77.5	64.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏惠城景观建设有限公司	浙江美亿生态建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分：洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2
6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	7	7
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	6	6
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4.5	4.5

8.2	商务 资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	5	4
8.3	商务 资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4
8.4	商务 资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4.5
9.1	商务 资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度健全性、可操作性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
9.2	商务 资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
9.3	商务 资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
10	商务 资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
11	商务 资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2
12	商务 资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3	3
合计			0-90	68.5	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江峰生态建设有限公司	长兴市园林工程有限公司	兴林政林工程有限公司	湖州恒林建设有限公司	浙江拓林发展有限公司	浙江浩建股份有限公司	浙江诚设股份有限公司	浙江龙政园林有限公司	绍兴生态园林建设有限公司	绍兴绿园建设有限公司	湖州鹿园发展有限公司	浙江嘉华林建设有限公司	江年园建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分： 洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

6	商务 资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.1	商务 资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	8	8	7	7	6	9	6	7	7	6
7.2	商务 资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	5	4	7	5	6	6	8	5	6	7
7.3	商务 资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4	3	5	5	5	4	4	4	5
8.1	商务 资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4	3	4	5	5	4	4	4	5
8.2	商务 资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4	5	4	3	5	4	3	3	5
8.3	商务 资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	6
8.4	商务 资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4	4	4	4	5	5	6	5	5
9.1	商务 资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度的健全性、可操性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	3	4	4	3	5	4	4	4	5
9.2	商务 资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	5	3	4	5	5	5	6	4	4
9.3	商务 资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	3	3	4	4	5	4	3	3	4
10	商务 资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	4	5	4	4	6	3	4	4	5
11	商务 资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	商务 资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	2	1	2	1	2	2	2	2	1	3
合计			0-90	71	65	67	66	68	79	70	69	65	74.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏惠城景观建设有限公司	浙江美亿生态建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分：洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2
6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	6	9
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	6	4
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	6
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4

8.2	商务 资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4
8.3	商务 资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	3
8.4	商务 资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	6	6
9.1	商务 资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度健全性、可操作性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
9.2	商务 资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
9.3	商务 资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	6
10	商务 资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	3
11	商务 资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2
12	商务 资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	2	1
合计			0-90	67	69

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江峰生态建设有限公司	长兴市政园林工程有限公司	湖州恒林建设有限公司	浙江拓林发展有限公司	浙江建设股份有限公司	浙江冠市园林有限公司	绍兴生态园林建设有限公司	兴宇生态园林建设有限公司	湖州鹿园发展有限公司	浙江嘉华林建设有限公司	江年园建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分： 洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	6	5.5	7	8.5	7	7	7.5	7	7	5
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	5	5	5.5	7	6	6	7	6.5	5	4
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4	4.5	5	4	5	4.5	4.5	4	4
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4	4.5	5	5	5	5	5	5	4
8.2	商务资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4
8.3	商务资信	拟投入的养护机械配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4	4.5	5	5	5	5	5	5	5
8.4	商务资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
9.1	商务资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度的健全性、可操性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	5	5	5	4	4.5	5	5	5	4
9.2	商务资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4	4.5	5	4	5	5	5	5	4
9.3	商务资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
10	商务资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	商务资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	商务资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2.5	1
合计			0-90	66.5	66	71	78	71.5	75	76.5	75	72.5	64.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏惠城景观建设有限公司	浙江美亿生态建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分：洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2
6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	6	7
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	5	5
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	5

8.2	商务 资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4
8.3	商务 资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	5	5
8.4	商务 资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	5	5
9.1	商务 资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度健全性、可操作性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	5
9.2	商务 资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	5
9.3	商务 资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	5
10	商务 资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	5
11	商务 资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2
12	商务 资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	2	2
合计			0-90	68	72

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江妙峰生态建设有限公司	长兴市园工有限公司	兴林政林程有限公司	湖州恒林建设有限公司	浙易园开有限公司	江拓林发有限公司	浙江浩诚建设股份有限公司	浙冠市园有限公司	江龙政林有限公司	绍兴豪宇生态园林建设有限公司	兴绿园建设有限公司	兴业林建设有限公司	湖鹿园发有限公司	州山林展有限公司	浙嘉华林设有限公司	江年园建有限公司	
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

5	商务 资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分： 洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	商务 资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.1	商务 资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	5	6	8	9	8	7	7	7	7	6
7.2	商务 资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	5	6	5	5	5	7	6	6	5	6
7.3	商务 资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	5	5.5	4	4	4	4	4	4	4
8.1	商务 资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	3	4	4	4.5	3	4	4	4	6	6
8.2	商务 资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	6	4	5	5	6	5	5	5	5	4
8.3	商务 资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	5	5	5	4	5	5	5	5	6	6
8.4	商务 资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或欠缺的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6
9.1	商务 资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度的健全性、可操性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	5	5	5	4	4.5	4	4	4	4
9.2	商务 资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4	4	4.5	4	5	4	4	4	4
9.3	商务 资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	5	4.5	4.5	4	5	4	4	4	4
10	商务 资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	4.5	4.5	5	4	4	4	4	4	4
11	商务 资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

12	商务 资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经 专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不 得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-90	68	72.5	73.5	73.5	70	73.5	70	70	73	71.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年度煤山城区绿化养护项目（ZJJX(CG)-2022-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏惠城景观建设有限公司	浙江美亿生态建设有限公司
1	商务资信	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
2	商务资信	项目负责人业绩 本项目拟派的项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每1个得0.5分，最多得1分。 注：1.同类项目业绩指政府投资的城市公共绿地养护的业绩。 2.须提供合同复印件（如合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供中标通知书或项目业主或项目所在地行业主管部门出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-1	1	1
3	商务资信	企业认证 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最多得3分。以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书及查询截图复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
4	商务资信	企业荣誉 投标人自2017年1月1日至今（以证书颁发或发文时间为准），荣获行业学会（协会）颁发的地市级及以上园林优秀管理奖（养护管理类）的每个得1分，最多得3分。 注：须提供获奖文件或证书复印件加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
5	商务资信	设备投入 供应商自有或租赁以下设备的，每项得1分，最多得2分，同一设备不重复计分：洒水车2辆（至少载重为5吨）得1分，少于2辆不得分；挖机1辆得1分。 自有设备须提供购置发票或车辆行驶证（必须在年审有效期内）复印件加盖公章；租赁设备的须提供租赁合同及车辆行驶证复印件并加盖公章；不提供或提供的不符合要求的，不得分。	0-2	2	2
6	商务资信	养护人员专业素质 除项目负责人外，拟投入的养护人员中具有园林相关专业中级及以上职称或者三级及以上技工，每有1个得1分，最高得3分。 注：以上人员须为企业在职员工。须提供人员相关证书复印件（不能识别专业的需同时提供学历证书复印件）及投标单位为其缴纳的投标截止时间前近三个月任一其中一个月社保证明复印件（社保证明中勾选或框选出相关人员的社保信息）加盖投标人公章编入投标文件，不提供不得分。	0-3	3	3
7.1	商务资信	根据投标人提供的全年管养工作计划及方案，养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法进行评定。内容完善全面，阐述清晰、合理，可行性高、针对性强，能满足质量目标实现得5-10分；内容较全面，阐述较清晰、合理，有一定的可行性、针对性得1-5分；未提供或仅用几句话带过不得分。	0-10	8	8
7.2	商务资信	养护期内保活率措施合理性、可行性强的得4-8分，有一定的合理性、可行性的得2-4分，合理性可行性有所欠缺的得0-2分，未提供不得分。	0-8	7	7.5
7.3	商务资信	防治病虫害及抗击自然灾害（包括防台、防汛、防冻、防旱、防晒等）的具体保证措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	6	6
8.1	商务资信	养护实施方案的合理性、严密性、可操作性（6分），实施方案不合理、不严密、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	6	6

8.2	商务 资信	确保各类考核不失责任分的具体措施的合理性、可操作性（6分），具体措施不合理、不具操作性每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	5	5
8.3	商务 资信	拟投入的养护机械设备配置合理、齐全、能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺项的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	6	4
8.4	商务 资信	拟投入的养护人员配备合理、人员岗位分工完整、职责明确，能满足养护质量和进度要求的得6分，以上有不足或缺项的每项扣1-2分，扣完该项得分为止。	0-6	4	4
9.1	商务 资信	根据投标人提供的养护安全保证体系和安全管理制度健全性、可操作性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	5
9.2	商务 资信	根据投标人提供的文明养护管理措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	3	3
9.3	商务 资信	根据投标人提供的环境保护措施的合理性、可行性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	4	5
10	商务 资信	突发事件应急预案及相应的措施 根据投标人提供的突发事件应急预案及相应措施的合理性、可行性及完整性综合评审得0-6分。未提供不得分。	0-6	5	4
11	商务 资信	服务响应时间承诺 根据投标人承诺的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少0.5小时的加0.5分，累计最多得2分；每增加0.5小时的扣1分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2
12	商务 资信	针对本项目的合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3	1
合计			0-90	77	73.5

专家（签名）：