

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：苏溪镇镇区公共绿地养护服务采购项目（YWGXC2022002GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建工有限公司	江贝建设工程有限公司	义乌市园林建设有限公司	义乌市泰林绿化工程有限公司	义乌市禾园绿化工程有限公司	义乌市施护有限公司	义乌市园林工程有限公司	浙江新盾环境技术有限公司	江绿色环境技术有限公司	义乌市升政工程有限公司	义乌市旭升工程有限公司	浙江苑林建设有限公司
1	商务资信	拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上职称的得3分。注：提供项目负责人园林相关职称证与投标企业签订的劳动合同、基本养老保险清单（网上打印参保资料），缺一项即不得分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3
2	商务资信	2019年1月1日以来，（以合同签订时间为准）至今承担过类似养护项目业绩，每提供1个业绩得0.3分，最高得3分（合同复印件加盖公章）。	0-3	0	0	0	0	3	1.8	3	0	0	0	0	1.2
3	商务资信	投标人具备自有绿化设施养护信息化专用智能化系统的（同时具有绿化巡查、维修确认和设备车辆监管等功能），得5分（需提供相应的软件操作实例截图，和著作权属证明）；租赁的得2分。	0-5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
4	商务资信	人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，所有养护人员的配备数量与本项目规模和需求的符合性。	0-3	1.5	2.5	2	3	2	3	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	商务资信	绿化养护方案：针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法，养护质量保证措施、巡查方案。	0-4	3	3.5	3	3.5	3	3.5	2	2.5	2.5	2	2.5	2.5
6	商务资信	安全文明养护：绿化养护安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护措施。	0-3	1.5	2.5	2	2.5	2	3	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
7	商务资信	绿化养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。	0-3	1.5	2.5	2	2.5	2	3	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
8	商务资信	绿化养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。	0-3	1.5	2.5	2	3	2	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
9	商务资信	补种、复活苗木技术工种的服务方案衔接是否科学、安全、有效。	0-3	1.5	2.5	2	2.5	2	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2	2
10	商务资信	完备的园林绿化垃圾处置方案。	0-3	1.5	2.5	2	3	2	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2	2
11	商务资信	针对本项目人员培训计划、技术交底措施、现场质量控制和支持方案。	0-4	2.5	3	2.5	3.5	2.5	3.5	2	2.5	2.5	2	3	3
12	商务资信	病虫害防治技术措施方案。	0-4	2.8	3.2	2.5	3.5	2.8	3.5	2	2.8	2.8	2	3	3
13	商务资信	投标人针对本项目提供的设备数量与项目规模的匹配情况	0-3	1.5	2.5	2.5	2.8	2	2.8	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
14	商务资信	中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：中标后进场接收方案、服务期满后移交方案、企业交接前后平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，进行评分。	0-3	1.5	2.5	2.5	2.7	2	2.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2	2
15	商务资信	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性，进行评分。	0-4	2.5	3.2	2.5	3.5	2.8	3.5	2.5	2.8	2.8	2.5	2.8	2.8

16	商务 资信	迎接重大节会、活动的保障措施方案。	0-3	1.5	2.5	2	2.8	2	2.7	2	2.5
17	商务 资信	投标人针对本次招标项目的服务承诺和合理化建议、养护维修施工采用的新技术和新工艺等、本服务期内维修养护的亮点工作等内容进行阐述，进行评价。	0-3	1.5	2.6	2	2.8	2	2.7	2	2.5
18	商务 资信	投标人根据本次招标项目对招标人养护管理方面可行的创新性建议以及后续提供相关的增值性服务内容进行阐述，进行评价。	0-3	1.5	2.5	2	2.9	2	2.8	2	2.5
合计			0-60	27.3	43.5	36.5	55.5	37.9	55.3	26.8	41.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：苏溪镇镇区公共绿地养护服务采购项目（YWGXCG2022002GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建设工程有限公司	义乌市安洲园林建设有限公司	义乌市泰林绿化工程有限公司	义乌市禾园绿化工程有限公司	义乌市施护有限公司	义乌市舟林工程有限公司	乌同园工程有限公司	浙新盾境技术工程有限公司	江绿环技术工程有限公司	义乌市升政工程有限公司	江苑园林建设有限公司	浙江华园建设有限公司
1	商务资信	拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上职称的得3分。注：提供项目负责人园林相关职称证与投标企业签订的劳动合同、基本养老保险清单（网上打印参保资料），缺一项即不得分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
2	商务资信	2019年1月1日以来，（以合同签订时间为准）至今承担过类似养护项目业绩，每提供1个业绩得0.3分，最高得3分（合同复印件加盖公章）。	0-3	0	0	0	0	3	1.8	3	3	0	0	1.2	1.2
3	商务资信	投标人具备自有绿化设施养护信息化专用智能化系统的（同时具有绿化巡查、维修确认和设备车辆监管等功能），得5分（需提供相应的软件操作实例截图，和著作权属证明）；租赁的得2分。	0-5	0	0	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0
4	商务资信	人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，所有养护人员的配备数量与本项目规模和需求的符合性。	0-3	2	2.5	2.5	2.3	2.3	2.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
5	商务资信	绿化养护方案：针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法，养护质量保证措施、巡查方案。	0-4	2	3.5	3	3.5	3	3.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
6	商务资信	安全文明养护：绿化养护安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护措施。	0-3	1.8	2.8	1.6	2.5	2.4	2.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
7	商务资信	绿化养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。	0-3	2	2.5	2	2.5	2.3	2.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
8	商务资信	绿化养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。	0-3	1.5	2.8	1.6	2.4	2.2	2.5	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	补种、复活苗木技术工种的服务方案衔接是否科学、安全、有效。	0-3	1.5	2.7	1.8	2.5	2.1	2.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
10	商务资信	完备的园林绿化垃圾处置方案。	0-3	1.6	2.6	1.6	2.7	2	2.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
11	商务资信	针对本项目人员培训计划、技术交底措施、现场质量控制和支持方案。	0-4	2.4	3.5	2.4	3.4	2	2.4	1.9	2	2	2	2	2
12	商务资信	病虫害防治技术措施方案。	0-4	2.3	3.4	2.4	3.4	3	3.5	3	3	3	3	3	3
13	商务资信	投标人针对本项目提供的设备数量与项目规模的匹配情况	0-3	1.8	2.8	2.4	2.4	2	2.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
14	商务资信	中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：中标后进场接收方案、服务期满后移交方案、企业交接前后平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，进行评分。	0-3	1.8	2.5	1.8	2.5	2.3	2.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
15	商务资信	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性，进行评分。	0-4	2.3	3.6	2.3	3.4	3.2	3.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

16	商务 资信	迎接重大节会、活动的保障措施方案。	0-3	1.5	2.4	1.5	2.4	2	2.4	1.5	1.5
17	商务 资信	投标人针对本次招标项目的服务承诺和合理化建议、养护维修施工采用的新技术和新工艺等、本服务期内维修养护的亮点工作等内容进行阐述，进行评价。	0-3	2.1	2.6	1.8	2.4	2	2.5	1.8	1.8
18	商务 资信	投标人根据本次招标项目对招标人养护管理方面可行的创新性建议以及后续提供相关的增值性服务内容进行阐述，进行评价。	0-3	1.5	2	1	2	1.5	1.5	1	1
合计			0-60	28.1	45.2	32.7	51.3	39.1	51.9	27.8	32.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：苏溪镇镇区公共绿地养护服务采购项目（YWGXCG2022002GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江贝建设工程有限公司	义乌市安洲园林建设有限公司	义乌市泰林绿化工程有限公司	义乌市禾园绿化工程有限公司	义乌市施养有限公司	义乌市舟林工程有限公司	浙江新盾环境技术有限公司	义乌市升政工程有限公司	浙江苑林建设有限公司
1	商务资信	拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上职称的得3分。注：提供项目负责人园林相关职称证与投标企业签订的劳动合同、基本养老保险清单（网上打印参保资料），缺一项即不得分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	2019年1月1日以来，（以合同签订时间为准）至今承担过类似养护项目业绩，每提供1个业绩得0.3分，最高得3分（合同复印件加盖公章）。	0-3	0	0	0	3	1.8	3	3	0	1.2
3	商务资信	投标人具备自有绿化设施养护信息化专用智能化系统的（同时具有绿化巡查、维修确认和设备车辆监管等功能），得5分（需提供相应的软件操作实例截图，和著作权属证明）；租赁的得2分。	0-5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
4	商务资信	人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，所有养护人员的配备数量与本项目规模和需求的符合性。	0-3	1.6	1.9	1.6	3	2	2.8	1.9	2.2	2.2
5	商务资信	绿化养护方案：针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法，养护质量保证措施、巡查方案。	0-4	1.5	2.1	2	3.9	2.9	3.6	2.8	3	3
6	商务资信	安全文明养护：绿化养护安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护措施。	0-3	1.9	2.6	2	2.9	2.2	2.3	2.1	2.6	2.6
7	商务资信	绿化养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。	0-3	1.8	2	1.9	3	2	2.9	2	2.2	2.2
8	商务资信	绿化养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。	0-3	2.2	2	1.8	3	2	2.8	2	2.3	2.3
9	商务资信	补种、复活苗木技术工种的服务方案衔接是否科学、安全、有效。	0-3	1.8	2.8	2.5	2.9	2	2.7	0.5	2.2	2.2
10	商务资信	完备的园林绿化垃圾处置方案。	0-3	1.8	2.7	2	2.8	2	2.6	0.8	2.1	2.1
11	商务资信	针对本项目人员培训计划、技术交底措施、现场质量控制和支持方案。	0-4	1.6	2.3	2	3.5	2.3	2.8	1	2.2	2.2
12	商务资信	病虫害防治技术措施方案。	0-4	1.7	2.5	2.2	3.6	2.5	3.2	1	2.7	2.7
13	商务资信	投标人针对本项目提供的设备数量与项目规模的匹配情况	0-3	1	1	2	3	2.6	3	0.9	2.6	2.6
14	商务资信	中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：中标后进场接收方案、服务期满后移交方案、企业交接前后平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，进行评分。	0-3	1.5	2.5	2	2.9	2.5	2.7	1.5	2.7	2.7
15	商务资信	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性，进行评分。	0-4	2.2	2.9	2	3.6	3	3.2	2	3.1	3.1

16	商务 资信	迎接重大节会、活动的保障措施方案。	0-3	1.5	2	2	2.9	2.5	2.7	2	2.6
17	商务 资信	投标人针对本次招标项目的服务承诺和合理化建议、养护维修施工采用的新技术和新工艺等、本服务期内维修养护的亮点工作等内容进行阐述，进行评价。	0-3	1.8	2	2	2.8	2.1	2.5	1.9	2.1
18	商务 资信	投标人根据本次招标项目对招标人养护管理方面可行的创新性建议以及后续提供相关的增值性服务内容进行阐述，进行评价。	0-3	1	1	1	2.8	2.1	2	1.2	2
合计			0-60	24.9	35.3	32	57.6	39.5	52.8	23.6	40.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：苏溪镇镇区公共绿地养护服务采购项目（YWGXCG2022002GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江贝建设工程有限公司	义乌市安洲园林建设有限公司	义乌市泰林绿化工程有限公司	义乌市禾园绿化工程有限公司	义乌市施养有限公司	义乌市舟林工程有限公司	浙江新盾环境技术有限公司	义乌市升政工程有限公司	浙江苑林建设有限公司
1	商务资信	拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上职称的得3分。注：提供项目负责人园林相关职称证与投标企业签订的劳动合同、基本养老保险清单（网上打印参保资料），缺一项即不得分。	0-3	0	3	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	2019年1月1日以来，（以合同签订时间为准）至今承担过类似养护项目业绩，每提供1个业绩得0.3分，最高得3分（合同复印件加盖公章）。	0-3	0	0	0	3	1.8	3	3	0	1.2
3	商务资信	投标人具备自有绿化设施养护信息化专用智能化系统的（同时具有绿化巡查、维修确认和设备车辆监管等功能），得5分（需提供相应的软件操作实例截图，和著作权属证明）；租赁的得2分。	0-5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
4	商务资信	人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，所有养护人员的配备数量与本项目规模和需求的符合性。	0-3	1.7	1.6	1.8	2.5	2	2.3	1.7	1.6	1.6
5	商务资信	绿化养护方案：针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法，养护质量保证措施、巡查方案。	0-4	2	2.8	2.1	3.4	2.9	3.3	2.1	2	2
6	商务资信	安全文明养护：绿化养护安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护措施。	0-3	1.8	1.7	1.9	2.6	2.1	2.4	2	1.8	1.8
7	商务资信	绿化养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。	0-3	1.8	1.9	1.9	2.5	2	2.3	2.1	1.7	1.7
8	商务资信	绿化养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。	0-3	1.8	2	1.9	2.5	2	2.2	1.8	1.8	1.8
9	商务资信	补种、复活苗木技术工种的服务方案衔接是否科学、安全、有效。	0-3	1.1	2	1.8	2.4	1.9	2.2	1.9	1.6	1.6
10	商务资信	完备的园林绿化垃圾处置方案。	0-3	1	1.9	1.7	2.3	2.1	2.3	1.9	1.7	1.7
11	商务资信	针对本项目人员培训计划、技术交底措施、现场质量控制和支持方案。	0-4	1.2	2.2	2	3.3	2.4	3.2	2.5	2.3	2.3
12	商务资信	病虫害防治技术措施方案。	0-4	1.5	2.4	2.1	3.5	2.5	3.3	2.3	2	2
13	商务资信	投标人针对本项目提供的设备数量与项目规模的匹配情况	0-3	1.8	2	1.9	2.4	2.1	2.4	1.9	1.7	1.7
14	商务资信	中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：中标后进场接收方案、服务期满后移交方案、企业交接前后平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，进行评分。	0-3	1.6	2.1	1.8	2.5	1.9	2.2	1.9	1.6	1.6
15	商务资信	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性，进行评分。	0-4	1.6	2.9	2.3	2.4	2.2	3.5	2.1	2	2

16	商务 资信	迎接重大节会、活动的保障实施方案。	0-3	1.5	2.1	1.9	2.3	2	2.2	1.9	1.6
17	商务 资信	投标人针对本次招标项目的服务承诺和合理化建议、养护维修施工采用的新技术和新工艺等、本服务期内维修养护的亮点工作等内容进行阐述，进行评价。	0-3	1.6	2	1.9	2.3	1.9	2.3	1.8	1.7
18	商务 资信	投标人根据本次招标项目对招标人养护管理方面可行的创新性建议以及后续提供相关的增值性服务内容进行阐述，进行评价。	0-3	1.5	1.9	1.9	2.2	1.8	2.3	1.9	1.6
合计			0-60	23.5	34.5	31.9	50.1	36.6	49.4	29.8	30.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：苏溪镇镇区公共绿地养护服务采购项目（YWGXCG2022002GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建设工程有限公司	义乌市安洲园林建设有限公司	义乌市泰林绿化工程有限公司	义乌市施护有限公司	义乌市舟林工程有限公司	浙江绿盾环境技术有限公司	义乌市升政工程有限公司	浙江苑林建设有限公司
1	商务资信	拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上职称的得3分。注：提供项目负责人园林相关职称证与投标企业签订的劳动合同、基本养老保险清单（网上打印参保资料），缺一项即不得分。	0-3	0	3	3	3	3	3	0	3
2	商务资信	2019年1月1日以来，（以合同签订时间为准）至今承担过类似养护项目业绩，每提供1个业绩得0.3分，最高得3分（合同复印件加盖公章）。	0-3	0	0	0	3	1.8	3	0	1.2
3	商务资信	投标人具备自有绿化设施养护信息化专用智能化系统的（同时具有绿化巡查、维修确认和设备车辆监管等功能），得5分（需提供相应的软件操作实例截图，和著作权属证明）；租赁的得2分。	0-5	0	0	0	5	0	5	0	0
4	商务资信	人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，所有养护人员的配备数量与本项目规模和需求的符合性。	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
5	商务资信	绿化养护方案：针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法，养护质量保证措施、巡查方案。	0-4	2	3	2	3	3	4	1	3
6	商务资信	安全文明养护：绿化养护安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护措施。	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
7	商务资信	绿化养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
8	商务资信	绿化养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
9	商务资信	补种、复活苗木技术工种的服务方案衔接是否科学、安全、有效。	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
10	商务资信	完备的园林绿化垃圾处置方案。	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
11	商务资信	针对本项目人员培训计划、技术交底措施、现场质量控制和支持方案。	0-4	2	3	2	3	3	3.5	2	3
12	商务资信	病虫害防治技术措施方案。	0-4	2	3	2	3	3	3.5	2	3
13	商务资信	投标人针对本项目提供的设备数量与项目规模的匹配情况	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
14	商务资信	中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：中标后进场接收方案、服务期满后移交方案、企业交接前后平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，进行评分。	0-3	0	2	2	2	2	2	0	2
15	商务资信	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性，进行评分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4

16	商务 资信	迎接重大节会、活动的保障措施方案。	0-3	0	2	2	2	2	2	0	2
17	商务 资信	投标人针对本次招标项目的服务承诺和合理化建议、养护维修施工采用的新技术和新工艺等、本服务期内维修养护的亮点工作等内容进行阐述，进行评价。	0-3	2	3	2	3	3	3	2	3
18	商务 资信	投标人根据本次招标项目对招标人养护管理方面可行的创新性建议以及后续提供相关的增值性服务内容进行阐述，进行评价。	0-3	1	3	2	3	3	3	2	3
合计			0-60	27	47	35	55	48.8	57	27	48.2

专家（签名）：