

## 技术商务资信评分明细（叶松源）

项目名称：营房维修费-支队室外场地及景观改造工程（HZSGAJ-OBZB-2022005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛生态建设有限公司	杭州润建设有限公司	杭州丽环境建设有限公司	杭州晟政工程咨询有限公司	浙江凡建设有限公司	江天建设有限公司	浙江声建设有限公司	浙江凯建设有限公司	浙江岩建设有限公司	浙江宝建设有限公司	浙江诚建设有限公司	永建设有限公司	喆建设有限公司
1	商务资信	磋商供应商自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）具有室外附属工程项目业绩，每一个得0.5分，共1分。（证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1			
2	商务资信	（1）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目负责人具有室外附属工程项目业绩的，每一个得0.5分，最高的0.5分。 （2）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目技术负责人具有室外附属工程项目业绩的，每个得0.5分，最高得0.5分。 （证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1			
3	技术	（1）项目主要施工管理人员组成情况、到位率情况等。项目主要施工管理人员组成满足采购需求，与本项目匹配的得2分，不匹配或不满足不得分。项目主要施工管理人员承诺到位率满足本项目采购需求的得2分，不满足不得分。 （2）根据项目规模、实际情况、施工要求，提供的劳动力和劳动力工种安排完善合理的得2分，劳动力和劳动力工种安排一般的得1分，未提供或未说明的不得分。	0-6	6	6	6	4	6	4	6	2	4	6			
4	技术	施工方案评分： （1）施工组织方案符合本工程特点的，方案完善到位的得6分； （2）施工组织方案一般的得4分； （3）未提出实质性方案阐述的得0分。	0-6	4	4	4	4	6	6	6	4	4	6			
5	技术	施工机械设备投入情况，承诺满足质量、施工进度要求的得6分，未承诺说明的不得分。	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
6	技术	施工质量的控制措施和检验手段是否科学、可靠，确保工程顺利验收通过的技术、管理措施的有效性等情况。 （1）方案科学合理、措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	8	5	8	8	8	8	8	5	5	8			
7	技术	针对本工程的安全文明生产施工、成品保护的目标及保证体系措施。 （1）方案科学合理、保证体系措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、保证体系措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	8	5	5	5	8	5	8	5	5	8			
8	技术	针对本项目场地情况的施工平面布置、现场临设安排的情况： （1）施工平面布置与安排合理的，得6分； （2）施工平面布置与安排较一般的，得4分； （3）未提供布置与安排或不合理的，不得分。	0-6	6	4	6	4	4	4	6	6	4	6			

9	技术	(1) 施工现场的防扬尘、防噪措施的施工方案的技术手段和措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分; (2) 施工现场材料运输的计划方案中应具有不干扰采购人正常运行的措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分。	0-6	6	4.5	4.5	6	6	6	4.5	6	4.5	6
10	技术	施工投入材料的品质管控措施: (1) 方案科学合理、措施完善的得8分; (2) 方案有欠缺、措施不够完善的得5分; (3) 未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	8	5	5	5	0	5	5
11	技术	①施工总工期承诺符合采购需求, 方案中有合理的进度安排计划、进度计划应清晰、明了、明确各节点的完成时间得4分, 进度计划较完善的得2分, 进度计划不完善的不得分。②施工进度方案中有保证完成各节点施工的有效保证措施方案, 方案措施合理可行的得4分, 方案措施较一般的得2分, 未提供的不得分。	0-8	6	4	4	8	4	4	4	6	4	4
12	技术	项目交付使用后保修服务的措施情况, 承诺按合同质量保修响应时间及内容要求保修的得2分, 无承诺的不得分。 项目交付使用后绿化养护服务的措施情况, 承诺按合同绿化养护时间及内容要求养护的得2分, 无承诺的不得分。	0-4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4
13	技术	磋商供应商承诺在项目建设期间按照采购文件要求签订保密协议并遵守保密协议有关规定的得2分, 无承诺的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
合计			0-70	63	49.5	56.5	61	61	56	61.5	42	49.5	63

专家(签名):

## 技术商务资信评分明细（叶松源）

项目名称：营房维修费-支队室外场地及景观改造工程（HZSGAJ-OBZB-2022005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江德诚建设有限公司	杭州西环建设工程有限公司	浙江望坤建设有限公司	杭州鸿城建设工程有限公司	杭州城美建筑工程有限公司
1	商务资信	磋商供应商自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）具有室外附属工程项目业绩，每一个得0.5分，共1分。（证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	0	1	1	1	1
2	商务资信	（1）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目负责人具有室外附属工程项目业绩的，每一个得0.5分，最高的0.5分。 （2）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目技术负责人具有室外附属工程项目业绩的，每个得0.5分，最高得0.5分。 （证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	0	1	1	0.5	1
3	技术	（1）项目主要施工管理人员组成情况、到位率情况等。项目主要施工管理人员组成满足采购需求，与本项目匹配的得2分，不匹配或不满足不得分。项目主要施工管理人员承诺到位率满足本项目采购需求的得2分，不满足不得分。 （2）根据项目规模、实际情况、施工要求，提供的劳动力和劳动力工种安排完善合理的得2分，劳动力和劳动力工种安排一般的得1分，未提供或未说明的不得分。	0-6	2	6	2	4	4
4	技术	施工方案评分： （1）施工组织方案符合本工程特点的，方案完善到位的得6分； （2）施工组织方案一般的得4分； （3）未提出实质性方案阐述的得0分。	0-6	4	6	4	6	4
5	技术	施工机械设备投入情况，承诺满足质量、施工进度的要求的得6分，未承诺说明的不得分。	0-6	6	6	6	6	6
6	技术	施工质量的控制措施和检验手段是否科学、可靠，确保工程顺利验收通过的技术、管理措施的有效性等情况。 （1）方案科学合理、措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	5
7	技术	针对本工程的安全文明生产施工、成品保护的目标及保证体系措施。 （1）方案科学合理、保证体系措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、保证体系措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	5
8	技术	针对本项目场地情况的施工平面布置、现场临设安排的情况： （1）施工平面布置与安排合理的，得6分； （2）施工平面布置与安排较一般的，得4分； （3）未提供布置与安排或不合理的，不得分。	0-6	4	4	6	4	6

9	技术	(1) 施工现场的防扬尘、防噪措施的施工方案的技术手段和措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分; (2) 施工现场材料运输的计划方案中应具有不干扰采购人正常运行的措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分。	0-6	4.5	6	4.5	6	4.5
10	技术	施工投入材料的品质管控措施: (1) 方案科学合理、措施完善的得8分; (2) 方案有欠缺、措施不够完善的得5分; (3) 未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	8
11	技术	①施工总工期承诺符合采购需求, 方案中有合理的进度安排计划、进度计划应清晰、明了、明确各节点的完成时间得4分, 进度计划较完善的得2分, 进度计划不完善的不得分。②施工进度方案中有保证完成各节点施工的有效保证措施方案, 方案措施合理可行的得4分, 方案措施较一般的得2分, 未提供的不得分。	0-8	4	4	6	6	4
12	技术	项目交付使用后保修服务的措施情况, 承诺按合同质量保修响应时间及内容要求保修的得2分, 无承诺的不得分。 项目交付使用后绿化养护服务的措施情况, 承诺按合同绿化养护时间及内容要求养护的得2分, 无承诺的不得分。	0-4	4	4	4	4	4
13	技术	磋商供应商承诺在项目建设期间按照采购文件要求签订保密协议并遵守保密协议有关规定的得2分, 无承诺的不得分。	0-2	2	2	2	2	2
合计			0-70	45.5	55	51.5	54.5	54.5

专家(签名):

## 技术商务资信评分明细（赵珊珊）

项目名称：营房维修费-支队室外场地及景观改造工程（HZSGAJ-OBZB-2022005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛生态建设有限公司	杭州润建设有限公司	杭州丽环境建设有限公司	杭州晟政工程技术有限公司	浙江凡建设有限公司	硕谷天建设(杭州)有限公司	浙江声学建设有限公司	浙江凯建设有限公司	浙江岩建设有限公司	浙江宝建设有限公司	浙江诚建设有限公司	永喆建设有限公司
1	商务资信	磋商供应商自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）具有室外附属工程项目业绩，每一个得0.5分，共1分。（证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		
2	商务资信	（1）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目负责人具有室外附属工程项目业绩的，每一个得0.5分，最高的0.5分。 （2）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目技术负责人具有室外附属工程项目业绩的，每个得0.5分，最高得0.5分。 （证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		
3	技术	（1）项目主要施工管理人员组成情况、到位率情况等。项目主要施工管理人员组成满足采购需求，与本项目匹配的得2分，不匹配或不满足不得分。项目主要施工管理人员承诺到位率满足本项目采购需求的得2分，不满足不得分。 （2）根据项目规模、实际情况、施工要求，提供的劳动力和劳动力工种安排完善合理的得2分，劳动力和劳动力工种安排一般的得1分，未提供或未说明的不得分。	0-6	6	6	6	4	6	4	6	4	4	4	4	4
4	技术	施工方案评分： （1）施工组织方案符合本工程特点的，方案完善到位的得6分； （2）施工组织方案一般的得4分； （3）未提出实质性方案阐述的得0分。	0-6	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	6	6
5	技术	施工机械设备投入情况，承诺满足质量、施工进度要求的得6分，未承诺说明的不得分。	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	技术	施工质量的控制措施和检验手段是否科学、可靠，确保工程顺利验收通过的技术、管理措施的有效性等情况。 （1）方案科学合理、措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	8	5	5	8	8	8	5	5	5	5	5	5
7	技术	针对本工程的安全文明生产施工、成品保护的目标及保证体系措施。 （1）方案科学合理、保证体系措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、保证体系措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5
8	技术	针对本项目场地情况的施工平面布置、现场临设安排的情况： （1）施工平面布置与安排合理的，得6分； （2）施工平面布置与安排较一般的，得4分； （3）未提供布置与安排或不合理的，不得分。	0-6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6

9	技术	(1) 施工现场的防扬尘、防噪措施的施工方案的技术手段和措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分; (2) 施工现场材料运输的计划方案中应具有不干扰采购人正常运行的措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分。	0-6	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5	6	4.5	4.5	4.5
10	技术	施工投入材料的品质管控措施: (1) 方案科学合理、措施完善的得8分; (2) 方案有欠缺、措施不够完善的得5分; (3) 未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	5	5	5	5	8	5
11	技术	①施工总工期承诺符合采购需求, 方案中有合理的进度安排计划、进度计划应清晰、明了、明确各节点的完成时间得4分, 进度计划较完善的得2分, 进度计划不完善的不得分。②施工进度方案中有保证完成各节点施工的有效保证措施方案, 方案措施合理可行的得4分, 方案措施较一般的得2分, 未提供的不得分。	0-8	8	6	6	4	4	4	6	4	4	4
12	技术	项目交付使用后保修服务的措施情况, 承诺按合同质量保修响应时间及内容要求保修的得2分, 无承诺的不得分。 项目交付使用后绿化养护服务的措施情况, 承诺按合同绿化养护时间及内容要求养护的得2分, 无承诺的不得分。	0-4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4
13	技术	磋商供应商承诺在项目建设期间按照采购文件要求签订保密协议并遵守保密协议有关规定的得2分, 无承诺的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
合计			0-70	60.5	53.5	55	55.5	56.5	54.5	57	43.5	52.5	53.5

专家(签名):

## 技术商务资信评分明细（赵珊珊）

项目名称：营房维修费-支队室外场地及景观改造工程（HZSGAJ-OBZB-2022005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江德诚建设有限公司	杭州西环建设工程有限公司	浙江望坤建设有限公司	杭州鸿城建设工程有限公司	杭州城美建筑工程有限公司
1	商务资信	磋商供应商自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）具有室外附属工程项目业绩，每一个得0.5分，共1分。（证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	0	1	1	1	1
2	商务资信	（1）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目负责人具有室外附属工程项目业绩的，每一个得0.5分，最高的0.5分。 （2）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目技术负责人具有室外附属工程项目业绩的，每个得0.5分，最高得0.5分。 （证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	0	1	1	0.5	1
3	技术	（1）项目主要施工管理人员组成情况、到位率情况等。项目主要施工管理人员组成满足采购需求，与本项目匹配的得2分，不匹配或不满足不得分。项目主要施工管理人员承诺到位率满足本项目采购需求的得2分，不满足不得分。 （2）根据项目规模、实际情况、施工要求，提供的劳动力和劳动力工种安排完善合理的得2分，劳动力和劳动力工种安排一般的得1分，未提供或未说明的不得分。	0-6	4	4	4	4	4
4	技术	施工方案评分： （1）施工组织方案符合本工程特点的，方案完善到位的得6分； （2）施工组织方案一般的得4分； （3）未提出实质性方案阐述的得0分。	0-6	4	4	4	6	4
5	技术	施工机械设备投入情况，承诺满足质量、施工进度的要求的得6分，未承诺说明的不得分。	0-6	6	6	6	6	6
6	技术	施工质量的控制措施和检验手段是否科学、可靠，确保工程顺利验收通过的技术、管理措施的有效性等情况。 （1）方案科学合理、措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	5
7	技术	针对本工程的安全文明生产施工、成品保护的目标及保证体系措施。 （1）方案科学合理、保证体系措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、保证体系措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	8
8	技术	针对本项目场地情况的施工平面布置、现场临设安排的情况： （1）施工平面布置与安排合理的，得6分； （2）施工平面布置与安排较一般的，得4分； （3）未提供布置与安排或不合理的，不得分。	0-6	4	4	4	6	4

9	技术	(1) 施工现场的防扬尘、防噪措施的施工方案的技术手段和措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分; (2) 施工现场材料运输的计划方案中应具有不干扰采购人正常运行的措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分。	0-6	6	4.5	6	4.5	4.5
10	技术	施工投入材料的品质管控措施: (1) 方案科学合理、措施完善的得8分; (2) 方案有欠缺、措施不够完善的得5分; (3) 未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	8
11	技术	①施工总工期承诺符合采购需求, 方案中有合理的进度安排计划、进度计划应清晰、明了、明确各节点的完成时间得4分, 进度计划较完善的得2分, 进度计划不完善的不得分。②施工进度方案中有保证完成各节点施工的有效保证措施方案, 方案措施合理可行的得4分, 方案措施较一般的得2分, 未提供的不得分。	0-8	6	6	6	6	4
12	技术	项目交付使用后保修服务的措施情况, 承诺按合同质量保修响应时间及内容要求保修的得2分, 无承诺的不得分。 项目交付使用后绿化养护服务的措施情况, 承诺按合同绿化养护时间及内容要求养护的得2分, 无承诺的不得分。	0-4	4	4	4	4	4
13	技术	磋商供应商承诺在项目建设期间按照采购文件要求签订保密协议并遵守保密协议有关规定的得2分, 无承诺的不得分。	0-2	2	2	2	2	2
合计			0-70	51	51.5	53	55	55.5

专家(签名):

## 技术商务资信评分明细（俞刚）

项目名称：营房维修费-支队室外场地及景观改造工程（HZSGAJ-OBZB-2022005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛生态建设有限公司	杭州润建设有限公司	杭州丽环境建设有限公司	杭州晟政工程技术有限公司	浙江凡建设有限公司	硕谷天建设（杭州）有限公司	浙江声学建设有限公司	浙江凯建设有限公司	浙江岩建设有限公司	浙江宝建设有限公司	浙江诚建设有限公司	永喆建设有限公司
1	商务资信	磋商供应商自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）具有室外附属工程项目业绩，每一个得0.5分，共1分。（证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
2	商务资信	（1）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目负责人具有室外附属工程项目业绩的，每一个得0.5分，最高的0.5分。 （2）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目技术负责人具有室外附属工程项目业绩的，每个得0.5分，最高得0.5分。 （证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	技术	（1）项目主要施工管理人员组成情况、到位率情况等。项目主要施工管理人员组成满足采购需求，与本项目匹配的得2分，不匹配或不满足不得分。项目主要施工管理人员承诺到位率满足本项目采购需求的得2分，不满足不得分。 （2）根据项目规模、实际情况、施工要求，提供的劳动力和劳动力工种安排完善合理的得2分，劳动力和劳动力工种安排一般的得1分，未提供或未说明的不得分。	0-6	6	6	6	4	6	4	6	4	6	6	6	6
4	技术	施工方案评分： （1）施工组织方案符合本工程特点的，方案完善到位的得6分； （2）施工组织方案一般的得4分； （3）未提出实质性方案阐述的得0分。	0-6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	4	6	6
5	技术	施工机械设备投入情况，承诺满足质量、施工进度要求的得6分，未承诺说明的不得分。	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	技术	施工质量的控制措施和检验手段是否科学、可靠，确保工程顺利验收通过的技术、管理措施的有效性等情况。 （1）方案科学合理、措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	8	8	5	5	8	8	8	5	5	5	8	8
7	技术	针对本工程的安全文明生产施工、成品保护的目标及保证体系措施。 （1）方案科学合理、保证体系措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、保证体系措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	8	8	5	8	8	5	8	5	5	5	5	5
8	技术	针对本项目场地情况的施工平面布置、现场临设安排的情况： （1）施工平面布置与安排合理的，得6分； （2）施工平面布置与安排较一般的，得4分； （3）未提供布置与安排或不合理的，不得分。	0-6	6	6	4	4	6	4	6	4	4	4	4	4

9	技术	(1) 施工现场的防扬尘、防噪措施的施工方案的技术手段和措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分; (2) 施工现场材料运输的计划方案中应具有不干扰采购人正常运行的措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分。	0-6	6	6	4.5	4.5	6	4.5	6	4.5	4.5	4.5
10	技术	施工投入材料的品质管控措施: (1) 方案科学合理、措施完善的得8分; (2) 方案有欠缺、措施不够完善的得5分; (3) 未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	5	5	5	5	0	8	5
11	技术	①施工总工期承诺符合采购需求, 方案中有合理的进度安排计划、进度计划应清晰、明了、明确各节点的完成时间得4分, 进度计划较完善的得2分, 进度计划不完善的不得分。②施工进度方案中有保证完成各节点施工的有效保证措施方案, 方案措施合理可行的得4分, 方案措施较一般的得2分, 未提供的不得分。	0-8	8	4	6	4	4	6	4	4	4	4
12	技术	项目交付使用后保修服务的措施情况, 承诺按合同质量保修响应时间及内容要求保修的得2分, 无承诺的不得分。 项目交付使用后绿化养护服务的措施情况, 承诺按合同绿化养护时间及内容要求养护的得2分, 无承诺的不得分。	0-4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4
13	技术	磋商供应商承诺在项目建设期间按照采购文件要求签订保密协议并遵守保密协议有关规定的得2分, 无承诺的不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
合计			0-70	67	61	53.5	52.5	63	56.5	63	38.5	54.5	56.5

专家(签名):

## 技术商务资信评分明细（俞刚）

项目名称：营房维修费-支队室外场地及景观改造工程（HZSGAJ-OBZB-2022005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江德诚建设有限公司	杭州西环建设工程有限公司	浙江望坤建设有限公司	杭州鸿城建设工程有限公司	杭州城美建筑工程有限公司
1	商务资信	磋商供应商自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）具有室外附属工程项目业绩，每一个得0.5分，共1分。（证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	0	1	1	1	1
2	商务资信	（1）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目负责人具有室外附属工程项目业绩的，每一个得0.5分，最高的0.5分。 （2）自磋商截止日期前近三年内（以竣工验收报告时间为准）项目技术负责人具有室外附属工程项目业绩的，每个得0.5分，最高得0.5分。 （证明材料为合同、中标通知书、竣工验收报告，上述提供复印件加盖公章）	0-1	0	1	1	0.5	1
3	技术	（1）项目主要施工管理人员组成情况、到位率情况等。项目主要施工管理人员组成满足采购需求，与本项目匹配的得2分，不匹配或不满足不得分。项目主要施工管理人员承诺到位率满足本项目采购需求的得2分，不满足不得分。 （2）根据项目规模、实际情况、施工要求，提供的劳动力和劳动力工种安排完善合理的得2分，劳动力和劳动力工种安排一般的得1分，未提供或未说明的不得分。	0-6	2	6	4	6	4
4	技术	施工方案评分： （1）施工组织方案符合本工程特点的，方案完善到位的得6分； （2）施工组织方案一般的得4分； （3）未提出实质性方案阐述的得0分。	0-6	4	6	4	6	4
5	技术	施工机械设备投入情况，承诺满足质量、施工进度的要求的得6分，未承诺说明的不得分。	0-6	6	6	6	6	6
6	技术	施工质量的控制措施和检验手段是否科学、可靠，确保工程顺利验收通过的技术、管理措施的有效性等情况。 （1）方案科学合理、措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	8	5
7	技术	针对本工程的安全文明生产施工、成品保护的目标及保证体系措施。 （1）方案科学合理、保证体系措施完善的得8分； （2）方案有欠缺、保证体系措施不够完善的得5分； （3）方案与本项目无关的或未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	5	5	8	8
8	技术	针对本项目场地情况的施工平面布置、现场临时安排的情况： （1）施工平面布置与安排合理的，得6分； （2）施工平面布置与安排较一般的，得4分； （3）未提供布置与安排或不合理的，不得分。	0-6	4	4	4	6	6

9	技术	(1) 施工现场的防扬尘、防噪措施的施工方案的技术手段和措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分; (2) 施工现场材料运输的计划方案中应具有不干扰采购人正常运行的措施, 措施科学切实可行的得3分, 措施一般的得1.5分, 无措施不得分。	0-6	4.5	4.5	4.5	6	4.5
10	技术	施工投入材料的品质管控措施: (1) 方案科学合理、措施完善的得8分; (2) 方案有欠缺、措施不够完善的得5分; (3) 未提出实质性方案阐述的得0分。	0-8	5	8	5	8	8
11	技术	①施工总工期承诺符合采购需求, 方案中有合理的进度安排计划、进度计划应清晰、明了、明确各节点的完成时间得4分, 进度计划较完善的得2分, 进度计划不完善的不得分。②施工进度方案中有保证完成各节点施工的有效保证措施方案, 方案措施合理可行的得4分, 方案措施较一般的得2分, 未提供的不得分。	0-8	4	6	4	8	4
12	技术	项目交付使用后保修服务的措施情况, 承诺按合同质量保修响应时间及内容要求保修的得2分, 无承诺的不得分。 项目交付使用后绿化养护服务的措施情况, 承诺按合同绿化养护时间及内容要求养护的得2分, 无承诺的不得分。	0-4	4	4	4	4	4
13	技术	磋商供应商承诺在项目建设期间按照采购文件要求签订保密协议并遵守保密协议有关规定的得2分, 无承诺的不得分。	0-2	2	2	2	2	2
合计			0-70	45.5	58.5	49.5	69.5	57.5

专家(签名):