
                       
技术商务资信评分明细 （专家1） 

项目名称:  2022年龙山街道涧港至沙塘（C860）公路大中修工程（HZJY-2022-005）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江新越
交通建设
有限公司

湖州中盛
公路桥梁
工程有限
公司

浙江长兴
中远建设
工程有限
公司

1.1 技术 （1）总体施工方案：0-6分 0-6 3.5 4 5

1.2 技术 （2）保证施工质量的技术方案和措施：0-5分 0-5 3 3.5 4

1.3 技术 （3）保证工期和施工进度的方案和措施：0-5分 0-5 3 3.5 4

1.4 技术 （4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排：0-4分 0-4 2.5 3 3.5

2 技术
合理化建议：能提供针对施工的合理化建议的：每一条得0.5分，最多得
2分。（如防尘、防疫、降低噪音施工等方面） 0-2 1.5 2 2

3 商务
资信

企业业绩：根据供应商提供近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目
（公路大中修）进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每1个得0.5
分，最多得3分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本
项不得分。
注：提供合同复印件必须加盖供应商公章。

0-3 3 3 3

4 商务
资信

人员证书：拟投入本项目人员具有中级及以上工程师的每个人得1分，
最多得3分。
提供人员证书材料及最近一个月的社保证明复印件并加盖投标人公章。

0-3 3 3 3

5 商务
资信

质保期：本文件要求最低不得少于2年。在此基础上，质保期每增加一
年，另加1分，最高得2分。 0-2 2 2 2

合计 0-30 21.5 24 26.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家2） 

项目名称:  2022年龙山街道涧港至沙塘（C860）公路大中修工程（HZJY-2022-005）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江新越
交通建设
有限公司

湖州中盛
公路桥梁
工程有限
公司

浙江长兴
中远建设
工程有限
公司

1.1 技术 （1）总体施工方案：0-6分 0-6 4.5 5 5.5

1.2 技术 （2）保证施工质量的技术方案和措施：0-5分 0-5 4.5 4.5 4.5

1.3 技术 （3）保证工期和施工进度的方案和措施：0-5分 0-5 5 5 5

1.4 技术 （4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排：0-4分 0-4 3 3.5 3.5

2 技术
合理化建议：能提供针对施工的合理化建议的：每一条得0.5分，最多得
2分。（如防尘、防疫、降低噪音施工等方面） 0-2 0.5 0.5 1

3 商务
资信

企业业绩：根据供应商提供近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目
（公路大中修）进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每1个得0.5
分，最多得3分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本
项不得分。
注：提供合同复印件必须加盖供应商公章。

0-3 3 3 3

4 商务
资信

人员证书：拟投入本项目人员具有中级及以上工程师的每个人得1分，
最多得3分。
提供人员证书材料及最近一个月的社保证明复印件并加盖投标人公章。

0-3 3 3 3

5 商务
资信

质保期：本文件要求最低不得少于2年。在此基础上，质保期每增加一
年，另加1分，最高得2分。 0-2 2 2 2

合计 0-30 25.5 26.5 27.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家3） 

项目名称:  2022年龙山街道涧港至沙塘（C860）公路大中修工程（HZJY-2022-005）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江新越
交通建设
有限公司

湖州中盛
公路桥梁
工程有限
公司

浙江长兴
中远建设
工程有限
公司

1.1 技术 （1）总体施工方案：0-6分 0-6 3.5 4 5

1.2 技术 （2）保证施工质量的技术方案和措施：0-5分 0-5 3.5 4.5 5

1.3 技术 （3）保证工期和施工进度的方案和措施：0-5分 0-5 4 4 4.5

1.4 技术 （4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排：0-4分 0-4 4 4 4

2 技术
合理化建议：能提供针对施工的合理化建议的：每一条得0.5分，最多得
2分。（如防尘、防疫、降低噪音施工等方面） 0-2 2 2 2

3 商务
资信

企业业绩：根据供应商提供近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目
（公路大中修）进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每1个得0.5
分，最多得3分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本
项不得分。
注：提供合同复印件必须加盖供应商公章。

0-3 3 3 3

4 商务
资信

人员证书：拟投入本项目人员具有中级及以上工程师的每个人得1分，
最多得3分。
提供人员证书材料及最近一个月的社保证明复印件并加盖投标人公章。

0-3 3 3 3

5 商务
资信

质保期：本文件要求最低不得少于2年。在此基础上，质保期每增加一
年，另加1分，最高得2分。 0-2 2 2 2

合计 0-30 25 26.5 28.5

                                                       

专家（签名）：                           
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