

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院象山校区太湖房排门排窗维修及清水混凝土修复工程（0625-22217B24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江经典建筑装饰有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	浙江鸿顺建设集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司
1	商务资信	供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接的装修工程项目业绩，每提供一份合同得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
3	技术	1) 供应商拟投入本项目主要材料产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2) 供应商拟投入本项目主要材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	2	2	2	2
4	技术	对采购文件中“第四章 采购内容及需求”中的技术条款及“第五章 合同主要条款”的商务条款的响应情况，供应商完全响应的，得8分；存在负偏离的，每项扣2分，扣分超出8分或未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的，响应文件将被视为无效。	0-8	8	8	8	8
5	技术	拟派项目负责人具有工程师职称证书的，得1分，具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。	0-2	2	2	2	2
6	技术	拟派技术负责人具有工程师职称证书的，得1分，具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。	0-2	2	2	2	2
7	技术	拟派项目班子成员具备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。提供岗位证书扫描件。	0-2	2	2	2	2

8	技术	<p>针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案和措施。</p> <p>(1) 专业工程施工技术方案和措施：(3分) 施工技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；施工技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分；施工技术措施内容计划、方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(2) 供应商的施工组织设计：(3分) 施工组织设计内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性、可操作性、各项施工措施明确、到位的得3分；施施工组织设计内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得2分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(3) 针对本项目的施工方法：(3分) 针对本项目的施工方法合理性较优，具有明确的针对性及可操作性得3分；针对本项目的施工方法全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求的得2分；针对本项目的施工方法较差，方案无针对性，可操作性差的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(4) 工程养护技术方案和措施：(3分) 养护技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；养护技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项养护措施可基本保障项目实施的得2分；养护技术措施内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p>	0-12	11	7	10	6
9	技术	<p>材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
10	技术	<p>分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施： 各项内容及措施完善且到位的，工程特点、难点分析到位的得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	3
11	技术	<p>供应商工期承诺满足采购文件要求的，得2分，不满足的不得分。</p>	0-2	2	2	2	2
12	技术	<p>针对工期承诺的进度计划实施方案： 进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强的得3分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施的得2分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差的得1分；未提供的不得分。</p>	0-3	3	2	3	3
13	技术	<p>施工质量控制措施： 质量控制措施内容完善并到位的，得3分；质量指控措施内容基本完善的，得2分；质量指控措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
14	技术	<p>成品保护的各项措施： 成品保护各项内容及措施完善且到位的，得3分；成品保护各项内容及措施基本完善的，得2分；成品保护各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	2	2	2	2
15	技术	<p>施工降噪措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	2	2	2	2
16	技术	<p>项目保修期内措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	2	2
17	技术	<p>安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	2	2

18	技术	施工机具和检验仪器的投入满足本项目实施需求的，得3分；不满足的不得分。	0-3	3	3	3	3
19	技术	常态化疫情阶段施工环境的具体组织措施及技术措施：各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。	0-3	2	2	2	2
20	技术	投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施：材料规格详细供应充分及质量保证措施全面合理的得3分；材料规格详细、供应计划及质量保证措施基本满足项目需求的得1.5分；材料规格不详细、供应计划及质量保证措施不满足项目需求的得0分。	0-3	3	1.5	3	1.5
21	技术	缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系，能够提供服务标准、服务流程、服务内容：服务体系及内容完善满足采购需求的，得3分；服务体系及内容基本满足采购需求的，得1.5分；服务体系及内容仅部分满足采购需求或不满足的，得0分。	0-3	3	1.5	3	1.5
合计			0-70	66	53	63	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院象山校区太湖房排门排窗维修及清水混凝土修复工程（0625-22217B24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江经典建筑装饰有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	浙江鸿顺建设集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司
1	商务资信	供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接的装修工程项目业绩，每提供一份合同得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
3	技术	1) 供应商拟投入本项目主要材料产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2) 供应商拟投入本项目主要材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	2	2	2	2
4	技术	对采购文件中“第四章 采购内容及需求”中的技术条款及“第五章 合同主要条款”的商务条款的响应情况，供应商完全响应的，得8分；存在负偏离的，每项扣2分，扣分超出8分或未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的，响应文件将被视为无效。	0-8	8	8	8	8
5	技术	拟派项目负责人具有工程师职称证书的，得1分，具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。	0-2	2	2	2	2
6	技术	拟派技术负责人具有工程师职称证书的，得1分，具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。	0-2	2	2	2	2
7	技术	拟派项目班子成员具备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。提供岗位证书扫描件。	0-2	2	2	2	2

8	技术	<p>针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案和措施。</p> <p>(1) 专业工程施工技术方案和措施：(3分) 施工技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；施工技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分；施工技术措施内容计划、方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(2) 供应商的施工组织设计：(3分) 施工组织设计内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性、可操作性、各项施工措施明确、到位的得3分；施施工组织设计内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得2分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(3) 针对本项目的施工方法：(3分) 针对本项目的施工方法合理性较优，具有明确的针对性及可操作性得3分；针对本项目的施工方法全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求的得2分；针对本项目的施工方法较差，方案无针对性，可操作性差的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(4) 工程养护技术方案和措施：(3分) 养护技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；养护技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项养护措施可基本保障项目实施的得2分；养护技术措施内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p>	0-12	11	7	10	6
9	技术	<p>材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
10	技术	<p>分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施： 各项内容及措施完善且到位的，工程特点、难点分析到位的得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
11	技术	<p>供应商工期承诺满足采购文件要求的，得2分，不满足的不得分。</p>	0-2	2	2	2	2
12	技术	<p>针对工期承诺的进度计划实施方案： 进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强的得3分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施的得2分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差的得1分；未提供的不得分。</p>	0-3	3	2	3	3
13	技术	<p>施工质量控制措施： 质量控制措施内容完善并到位的，得3分；质量指控措施内容基本完善的，得2分；质量指控措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
14	技术	<p>成品保护的各项措施： 成品保护各项内容及措施完善且到位的，得3分；成品保护各项内容及措施基本完善的，得2分；成品保护各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	2	2	2	2
15	技术	<p>施工降噪措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	2	2	2	2
16	技术	<p>项目保修期内措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	2	2
17	技术	<p>安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	2	2	2	2

18	技术	施工机具和检验仪器的投入满足本项目实施需求的，得3分；不满足的不得分。	0-3	3	3	3	3
19	技术	常态化疫情阶段施工环境的具体组织措施及技术措施：各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。	0-3	3	2	3	2
20	技术	投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施：材料规格详细供应充分及质量保证措施全面合理的得3分；材料规格详细、供应计划及质量保证措施基本满足项目需求的得1.5分；材料规格不详细、供应计划及质量保证措施不满足项目需求的得0分。	0-3	3	1.5	3	1.5
21	技术	缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系，能够提供服务标准、服务流程、服务内容：服务体系及内容完善满足采购需求的，得3分；服务体系及内容基本满足采购需求的，得1.5分；服务体系及内容仅部分满足采购需求或不满足的，得0分。	0-3	3	1.5	3	1.5
合计			0-70	66	53	64	53

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院象山校区太湖房排门排窗维修及清水混凝土修复工程（0625-22217B24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江经典建筑装饰有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	浙江鸿顺建设集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司
1	商务资信	供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接的装修工程项目业绩，每提供一份合同得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
3	技术	1) 供应商拟投入本项目主要材料产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2) 供应商拟投入本项目主要材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	2	2	2	2
4	技术	对采购文件中“第四章 采购内容及需求”中的技术条款及“第五章 合同主要条款”的商务条款的响应情况，供应商完全响应的，得8分；存在负偏离的，每项扣2分，扣分超出8分或未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的，响应文件将被视为无效。	0-8	8	8	8	8
5	技术	拟派项目负责人具有工程师职称证书的，得1分，具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。	0-2	2	2	2	2
6	技术	拟派技术负责人具有工程师职称证书的，得1分，具有高级工程师及以上职称的得2分。提供职称证书扫描件。	0-2	2	2	2	2
7	技术	拟派项目班子成员具备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。提供岗位证书扫描件。	0-2	2	2	2	2

8	技术	<p>针对采购人工程的特点和施工环境、教学特殊区域环境条件下组织施工和养护的技术方案和措施。</p> <p>(1) 专业工程施工技术方案和措施：(3分) 施工技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；施工技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得2分；施工技术措施内容计划、方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(2) 供应商的施工组织设计：(3分) 施工组织设计内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性、可操作性、各项施工措施明确、到位的得3分；施施工组织设计内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，施工组织设计可基本保障项目实施的得2分；施工组织设计内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，施工组织设计不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(3) 针对本项目的施工方法：(3分) 针对本项目的施工方法合理性较优，具有明确的针对性及可操作性得3分；针对本项目的施工方法全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求的得2分；针对本项目的施工方法较差，方案无针对性，可操作性差的得1分；未提供的不得分。</p> <p>(4) 工程养护技术方案和措施：(3分) 养护技术措施内容计划全面性及合理性较优，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得3分；养护技术措施内容计划全面性、合理性、针对性及可操作性基本满足要求，各项养护措施可基本保障项目实施的得2分；养护技术措施内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；未提供的不得分。</p>	0-12	12	8	11	8
9	技术	<p>材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	3
10	技术	<p>分析本工程的特点、难点,具体施工方案及措施： 各项内容及措施完善且到位的，工程特点、难点分析到位的得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	3	3	2
11	技术	<p>供应商工期承诺满足采购文件要求的，得2分，不满足的不得分。</p>	0-2	2	2	2	2
12	技术	<p>针对工期承诺的进度计划实施方案： 进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性强的得3分；进度计划制定及进度控制措施基本保障项目的实施的得2分；进度计划制定及进度控制措施针对性和可行性差的得1分；未提供的不得分。</p>	0-3	3	1	3	2
13	技术	<p>施工质量控制措施： 质量控制措施内容完善并到位的，得3分；质量指控措施内容基本完善的，得2分；质量指控措施内容存在缺陷的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	1	3	2
14	技术	<p>成品保护的各项措施： 成品保护各项内容及措施完善且到位的，得3分；成品保护各项内容及措施基本完善的，得2分；成品保护各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
15	技术	<p>施工降噪措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
16	技术	<p>项目保修期内措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2
17	技术	<p>安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施： 各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。</p>	0-3	3	2	3	2

18	技术	施工机具和检验仪器的投入满足本项目实施需求的，得3分；不满足的不得分。	0-3	3	3	3	3
19	技术	常态化疫情阶段施工环境的具体组织措施及技术措施：各项内容及措施完善且到位的，得3分；各项内容及措施基本完善的，得2分；各项内容及措施部分不完善的，得1分；未提供的得0分。	0-3	3	3	3	3
20	技术	投入施工材料规格、供应计划及质量保证措施：材料规格详细供应充分及质量保证措施全面合理的得3分；材料规格详细、供应计划及质量保证措施基本满足项目需求的得1.5分；材料规格不详细、供应计划及质量保证措施不满足项目需求的得0分。	0-3	3	1.5	3	1.5
21	技术	缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系，能够提供服务标准、服务流程、服务内容：服务体系及内容完善满足采购需求的，得3分；服务体系及内容基本满足采购需求的，得1.5分；服务体系及内容仅部分满足采购需求或不满足的，得0分。	0-3	1.5	1.5	3	1.5
合计			0-70	68.5	54	69	56

专家（签名）：