

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：遂昌县产业链规划编制采购项目（SCYH【2024】084-公27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州信治科技有限公司	浙江省工业和信息化研究院	浙江省北大信息技术高等研究院
1	商务	企业荣誉：投标人自2019年1月1日以来获得过工信领域相关奖项或荣誉，国家级的每个得3分，省级的每个得2分，市级的每个得1分，最高得9分。注：须提供相关证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分。	0-9	0.0	9.0	0.0
2	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。注：1. 须提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分。2. 是否属于类似业绩由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	0.5	1.0	1.0
3.1	商务	项目负责人： 具有正高级及以上职称证书的得3分，高级职称证书的得2分，中级职称证书的得1分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	1.0
3.2	商务	项目组成员（项目负责人除外）： 1. 拟派人员具有正高级及以上职称证书的每人得3分，高级职称证书的每人得2分，中级职称证书的每人得1分，最高得6分。 2. 拟派人员具有博士学历的每人得2分，具有硕士学历的每个得1分，最高得6分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-12	0.0	12.0	10.0
4.1	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业概念分类、工序工艺、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
4.2	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.0	3.5	3.5
4.3	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.0	3.0	3.5
4.4	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
5.1	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业概念分类、技术路线、工艺工序、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
5.2	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.3	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.0	3.6	4.0
5.4	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	4.0	3.5
6.1	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对未来产业发展的最新趋势以及国家、我省的最新布局导向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.0	3.5	4.0
6.2	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的总体思路、目标、重点布局方向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	3.0	3.5
6.3	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的关键措施研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.0	3.5	3.0
7	技术	工作进度及各阶段工作计划：根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握、各阶段工作计划以及工期保障措施等进行综合打分：工作进度控制到位、时间节点把握准确、各阶段工作计划合理、工期保障措施全面的得2.1-3.0分；内容基本到位、合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；内容欠合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
8	技术	项目质量控制：根据投标人对质量保证措施是否满足采购需求等情况进行综合打分：质量控制科学、合理、操作性强且满足采购需求的得2.1-3.0分；质量控制欠科学、欠合理、操作性不强且部分满足采购需求的得1.1-2.0分；质量控制不科学、不合理、无操作性且无法满足采购需求的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
9	技术	售后服务安排及保障措施：根据投标人对项目合同期满后，继续提供后续服务承诺的可行性、完整性及服务承诺落实的保障措施等进行综合打分：方案合理、严谨、完整的得2.1-3.0分；方案欠合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；方案不合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
10	技术	合理化建议：投标人结合本项目工作内容及特点，从实际需求出发，提供对本项目具有实用性、前瞻性的建议，每有1条得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-90	43.5	72.6	57.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：遂昌县产业链规划编制采购项目（SCYH【2024】084-公27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州信治科技有限公司	浙江省工业和信息化研究院	浙江省北大信 息技术高等研 究院
1	商务	企业荣誉：投标人自2019年1月1日以来获得过工信领域相关奖项或荣誉，国家级的每个得3分，省级的每个得2分，市级的每个得1分，最高得9分。注：须提供相关证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分。	0-9	0.0	9.0	0.0
2	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。注：1.须提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分。2.是否属于类似业绩由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	0.5	1.0	1.0
3.1	商务	项目负责人： 具有正高级及以上职称证书的得3分，高级职称证书的得2分，中级职称证书的得1分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	1.0
3.2	商务	项目组成员（项目负责人除外）： 1.拟派人员具有正高级及以上职称证书的每人得3分，高级职称证书的每人得2分，中级职称证书的每人得1分，最高得6分。 2.拟派人员具有博士学历的每人得2分，具有硕士学历的每个得1分，最高得6分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-12	0.0	12.0	10.0
4.1	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业概念分类、工序工艺、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.6	3.9	3.7
4.2	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.7	4.0	3.8
4.3	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.7	4.0	3.8
4.4	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.7	4.0	3.8
5.1	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业概念分类、技术路线、工艺工序、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.6	3.9	3.7
5.2	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.6	3.9	3.7

技术商务资信评分明细表

5.3	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	3.7	3.6
5.4	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	3.7	3.6
6.1	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对未来产业发展的最新趋势以及国家、我省的最新布局导向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.6	3.9	3.7
6.2	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的总体思路、目标、重点布局方向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.6	3.8	3.6
6.3	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的关键措施研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	3.7	3.6
7	技术	工作进度及各阶段工作计划：根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握、各阶段工作计划以及工期保障措施等进行综合打分：工作进度控制到位、时间节点把握准确、各阶段工作计划合理、工期保障措施全面的得2.1-3.0分；内容基本到位、合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；内容欠合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.2	2.5	2.0
8	技术	项目质量控制：根据投标人对质量保证措施是否满足采购需求等情况进行综合打分：质量控制科学、合理、操作性强且满足采购需求的得2.1-3.0分；质量控制欠科学、欠合理、操作性不强且部分满足采购需求的得1.1-2.0分；质量控制不科学、不合理、无操作性且无法满足采购需求的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.1	2.4	2.0
9	技术	售后服务安排及保障措施：根据投标人对项目合同期满后，继续提供后续服务承诺的可行性、完整性及服务承诺落实的保障措施等进行综合打分：方案合理、严谨、完整的得2.1-3.0分；方案欠合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；方案不合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.3	2.1
10	技术	合理化建议：投标人结合本项目工作内容及特点，从实际需求出发，提供对本项目具有实用性、前瞻性的建议，每有1条得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-90	46.4	74.7	58.7

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：遂昌县产业链规划编制采购项目（SCYH【2024】084-公27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州信治科技有限公司	浙江省工业和信息化研究院	浙江省北大信 息技术高等研 究院
1	商务	企业荣誉：投标人自2019年1月1日以来获得过工信领域相关奖项或荣誉，国家级的每个得3分，省级的每个得2分，市级的每个得1分，最高得9分。注：须提供相关证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分。	0-9	0.0	9.0	0.0
2	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。注：1.须提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分。2.是否属于类似业绩由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	0.5	1.0	1.0
3.1	商务	项目负责人： 具有正高级及以上职称证书的得3分，高级职称证书的得2分，中级职称证书的得1分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	1.0
3.2	商务	项目组成员（项目负责人除外）： 1.拟派人员具有正高级及以上职称证书的每人得3分，高级职称证书的每人得2分，中级职称证书的每人得1分，最高得6分。 2.拟派人员具有博士学历的每人得2分，具有硕士学历的每个得1分，最高得6分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-12	0.0	12.0	10.0
4.1	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业概念分类、工序工艺、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.2	4.5	4.0
4.2	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.2	4.5	4.0
4.3	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.1	4.5	4.0
4.4	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.0	4.5	4.0
5.1	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业概念分类、技术路线、工艺工序、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.2	4.5	4.0
5.2	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.0	4.5	4.0

技术商务资信评分明细表

5.3	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.1	4.5	4.0
5.4	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.2	4.5	4.0
6.1	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对未来产业发展的最新趋势以及国家、我省的最新布局导向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.3	4.5	4.0
6.2	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的总体思路、目标、重点布局方向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.2	4.5	4.0
6.3	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的关键措施研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.2	4.5	4.0
7	技术	工作进度及各阶段工作计划：根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握、各阶段工作计划以及工期保障措施等进行综合打分：工作进度控制到位、时间节点把握准确、各阶段工作计划合理、工期保障措施全面的得2.1-3.0分；内容基本到位、合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；内容欠合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.4	2.7	2.4
8	技术	项目质量控制：根据投标人对质量保证措施是否满足采购需求等情况进行综合打分：质量控制科学、合理、操作性强且满足采购需求的得2.1-3.0分；质量控制欠科学、欠合理、操作性不强且部分满足采购需求的得1.1-2.0分；质量控制不科学、不合理、无操作性且无法满足采购需求的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.4	2.4	2.4
9	技术	售后服务安排及保障措施：根据投标人对项目合同期满后，继续提供后续服务承诺的可行性、完整性及服务承诺落实的保障措施等进行综合打分：方案合理、严谨、完整的得2.1-3.0分；方案欠合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；方案不合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.4	2.7	2.4
10	技术	合理化建议：投标人结合本项目工作内容及特点，从实际需求出发，提供对本项目具有实用性、前瞻性的建议，每有1条得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-90	53.4	82.3	63.2

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：遂昌县产业链规划编制采购项目（SCYH【2024】084-公27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州信治科技有限公司	浙江省工业和信息化研究院	浙江省北大信 息技术高等研 究院
1	商务	企业荣誉：投标人自2019年1月1日以来获得过工信领域相关奖项或荣誉，国家级的每个得3分，省级的每个得2分，市级的每个得1分，最高得9分。注：须提供相关证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分。	0-9	0.0	9.0	0.0
2	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。注：1.须提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分。2.是否属于类似业绩由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	0.5	1.0	1.0
3.1	商务	项目负责人： 具有正高级及以上职称证书的得3分，高级职称证书的得2分，中级职称证书的得1分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	1.0
3.2	商务	项目组成员（项目负责人除外）： 1.拟派人员具有正高级及以上职称证书的每人得3分，高级职称证书的每人得2分，中级职称证书的每人得1分，最高得6分。 2.拟派人员具有博士学历的每人得2分，具有硕士学历的每个得1分，最高得6分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-12	0.0	12.0	10.0
4.1	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业概念分类、工序工艺、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.0	4.3	4.48
4.2	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.0	4.6	4.25
4.3	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	4.3	4.3
4.4	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.6	4.5	4.3
5.1	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业概念分类、技术路线、工艺工序、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.5	4.8	4.4
5.2	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.0	4.5	4.5

技术商务资信评分明细表

5.3	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.6	4.6	4.2
5.4	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.0	4.5	4.3
6.1	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对未来产业发展的最新趋势以及国家、我省的最新布局导向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.1	4.5	4.6
6.2	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的总体思路、目标、重点布局方向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.1	4.8	4.2
6.3	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的关键措施研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	4.2	4.8	3.0
7	技术	工作进度及各阶段工作计划：根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握、各阶段工作计划以及工期保障措施等进行综合打分：工作进度控制到位、时间节点把握准确、各阶段工作计划合理、工期保障措施全面的得2.1-3.0分；内容基本到位、合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；内容欠合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.5	3.0	2.0
8	技术	项目质量控制：根据投标人对质量保证措施是否满足采购需求等情况进行综合打分：质量控制科学、合理、操作性强且满足采购需求的得2.1-3.0分；质量控制欠科学、欠合理、操作性不强且部分满足采购需求的得1.1-2.0分；质量控制不科学、不合理、无操作性且无法满足采购需求的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.9	3.0	2.5
9	技术	售后服务安排及保障措施：根据投标人对项目合同期满后，继续提供后续服务承诺的可行性、完整性及服务承诺落实的保障措施等进行综合打分：方案合理、严谨、完整的得2.1-3.0分；方案欠合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；方案不合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	2.3	2.6	2.4
10	技术	合理化建议：投标人结合本项目工作内容及特点，从实际需求出发，提供对本项目具有实用性、前瞻性的建议，每有1条得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-90	50.8	83.8	65.43

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：遂昌县产业链规划编制采购项目（SCYH【2024】084-公27）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州信治科技有限公司	浙江省工业和信息化研究院	浙江省北大信 息技术高等研 究院
1	商务	企业荣誉：投标人自2019年1月1日以来获得过工信领域相关奖项或荣誉，国家级的每个得3分，省级的每个得2分，市级的每个得1分，最高得9分。注：须提供相关证明材料扫描件并加盖电子公章，否则不得分。	0-9	0.0	9.0	0.0
2	商务	类似业绩：投标人自2021年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。注：1.须提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分。2.是否属于类似业绩由评审委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。	0-1	0.5	1.0	1.0
3.1	商务	项目负责人： 具有正高级及以上职称证书的得3分，高级职称证书的得2分，中级职称证书的得1分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	1.0
3.2	商务	项目组成员（项目负责人除外）： 1.拟派人员具有正高级及以上职称证书的每人得3分，高级职称证书的每人得2分，中级职称证书的每人得1分，最高得6分。 2.拟派人员具有博士学位的每人得2分，具有硕士学历的每个得1分，最高得6分。 注：须提供人员职称证书原件扫描件及近三个月本单位社保证明原件扫描件（退休人员须上传本单位劳动合同原件扫描件及退休证明文件）并加盖公章，否则不得分。	0-12	0.0	12.0	10.0
4.1	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业概念分类、工序工艺、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	4.6	3.6
4.2	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对金属制品及装备制造产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.4	4.5	3.5
4.3	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.2	4.6	3.3
4.4	技术	《遂昌县金属制品及装备制造产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县金属制品及装备制造产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.3	4.7	3.4
5.1	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业概念分类、技术路线、工艺工序、产业链构成的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.5	4.7	3.4
5.2	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对新能源新材料产业的现状与发展趋势、空间布局、规划导向、以及企业、院校情况的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.3	4.6	3.3

技术商务资信评分明细表

5.3	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展现状及存在问题的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.2	4.5	3.3
5.4	技术	《遂昌县新能源新材料产业链提升行动方案》服务方案：根据投标人对遂昌县新能源新材料产业发展定位、目标以及任务举措研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.1	4.6	3.2
6.1	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对未来产业发展的最新趋势以及国家、我省的最新布局导向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.4	4.6	3.3
6.2	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的总体思路、目标、重点布局方向的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.3	4.5	3.2
6.3	技术	《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》服务方案：根据投标人对遂昌县培育发展未来产业的关键措施研究的了解及分析进行综合打分：前期情况了解全面，内容完整清晰、针对性强，与项目需求吻合程度高的，得3.1-5.0分；前期情况基本了解，内容较为完整、有一定的针对性，与项目需求吻合程度相对较高，得1.1-3.0分；前期情况了解不够到位，内容不够完整，与项目需求吻合度不高的，得0-1.0分。	0-5	3.2	4.5	3.1
7	技术	工作进度及各阶段工作计划：根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握、各阶段工作计划以及工期保障措施等进行综合打分：工作进度控制到位、时间节点把握准确、各阶段工作计划合理、工期保障措施全面的得2.1-3.0分；内容基本到位、合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；内容欠合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	1.5	2.8	1.0
8	技术	项目质量控制：根据投标人对质量保证措施是否满足采购需求等情况进行综合打分：质量控制科学、合理、操作性强且满足采购需求的得2.1-3.0分；质量控制欠科学、欠合理、操作性不强且部分满足采购需求的得1.1-2.0分；质量控制不科学、不合理、无操作性且无法满足采购需求的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	1.4	2.7	1.5
9	技术	售后服务安排及保障措施：根据投标人对项目合同期满后，继续提供后续服务承诺的可行性、完整性及服务承诺落实的保障措施等进行综合打分：方案合理、严谨、完整的得2.1-3.0分；方案欠合理、严谨、完整的得1.1-2.0分；方案不合理、严谨、完整的得0-1.0分；未提供方案的不得分。	0-3	1.5	2.6	1.4
10	技术	合理化建议：投标人结合本项目工作内容及特点，从实际需求出发，提供对本项目具有实用性、前瞻性的建议，每有1条得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-90	41.3	83.5	52.5

专家（签名）：