

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：数智统计一体化系统建设及信创改造项目（ZJCT6-BJTJ2024-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京熙诚紫光 科技有限公司	浙江微风智能 科技有限公司	浙江华扩科技 有限公司
1	商务	供应商（联合体参加的指联合体牵头人）具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证的，每具有1个得1分，本项最高得3分。证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（ http://cx.cnca.cn/CertEC/cloud/result/skipResultList ）上的证书查询截图。	0-3	0.0	0.0	0.0
2	商务	2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商（联合体参加的指联合体牵头人）具有软件开发项目业绩的，每1例得0.5分，最高得1分。证明材料提供合同。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	对项目基本情况、项目目标、建设内容的理解分析，了解全面、分析合理透彻的得4分，基本了解、分析基本透彻的得2分，分析不到位的得1分，未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
4	技术	总体设计（1）总体框架设计科学合理，架构设计合理、可靠、规范和完备，完全满足采购文件要求，得4分；总体框架设计基本合理，架构设计基本合理，基本满足采购文件要求，得2分；总体框架设计简单，架构设计不完备的得1分；未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
5	技术	总体设计（2）技术路线科学合理，完全满足采购文件要求，得4分；技术路线基本合理，基本满足采购文件要求，得2分；技术路线不完备的得1分；未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
6	技术	应用系统功能具体实施方案（1）“数据智能处理系统PC端”、“数据智能处理系统管理端”、“世界一流高科技园区”、“重点企业小升级”集成实施方案科学合理，所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
7	技术	应用系统功能具体实施方案（2）统计月报升级重构实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
8	技术	应用系统功能具体实施方案（3）统计报表监测实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
9	技术	应用系统功能具体实施方案（4）企业基本信息大宽表实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
10	技术	应用系统功能具体实施方案（5）日志管理实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
11	技术	应用系统功能具体实施方案（6）权限管理、角色管理、用户管理实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
12	技术	应用系统功能具体实施方案（7）用户对接浙政钉体系实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
13	技术	应用系统功能具体实施方案（8）信创改造实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
14	技术	数据库适配改造迁移实施方案科学合理、流程清晰、满足采购需求的得4分，实施方案基本可行、基本符合采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
15	技术	信息安全保障方案（1）应用安全保障方案：风险认识全面、保障措施具体可行得2分，认识基本全面、保障措施欠缺的得1分，未提供的得0分。	0-2	2.0	1.0	1.0
16	技术	信息安全保障方案（2）数据安全保障方案：安全风险认识全面、保障措施具体可行得2分，认识基本全面、保障措施欠缺的得1分，未提供的得0分。	0-2	2.0	1.0	1.0
17	技术	系统建设完毕进行试运行、测试、验收的实施流程清晰具体、组织措施有保障的得4分，实施流程基本清晰、组织措施基本可行得2分，方案不完备的得1分，未提供的得0分。	0-4	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

18	技术	培训方案科学合理，满足采购需求的得3分，方案可行、内容基本完整、基本满足采购需求的得2分，方案不完备的得1分，未提供的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
19	技术	整体进度（包括设计、开发、集成、调试、试运行、验收等各项工作）安排合理，保障措施完整的得3分；有进度安排但欠缺措施保障的得2分；进度混乱、保障措施不到位的得1分；未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	针对项目实施过程中可能存在的风险、突发情况列举全面的、应急预案解决方案合理的得3分，基本全面、合理的得2分，不完备的得1分，未提供的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
21	技术	售后维保服务方案（包括服务内容、技术支持和故障处理方式、承诺解决故障的时间等）内容完整，满足采购需求的得4分，内容基本完整、基本满足采购需求的得2分，维保服务承诺内容不全的得1分，方案未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
22	技术	1. 项目经理资格情况，3分 项目经理具有人社部 and 工信部颁发的高级资格证书或系统集成项目管理专业的中级资格证书，得3分。 证明材料提供人员证书和开标前20天内社保局出具的单位或个人专用社保证明。	0-3	3.0	3.0	0.0
23	技术	2. 项目组成员情况： 项目组人员配备齐全，满足采购需求的得2分；配备基本齐全的得1人；人员组成严重不足的得0分。	0-2	1.0	0.0	0.0
24	技术	针对以下5个方面内容进行方案讲解：1. 建设总体思路；2. 应用系统功能开发方案；3. “数据智能处理系统PC端”、“数据智能处理系统管理端”、“世界一流高科技园区”、“重点企业小升规”等系统整合方案；4. 信创改造方案；5. 服务进度计划安排。 每个方面讲解生动、内容全面、方案合理的得4分，讲解内容基本全面、方案基本可行的得2分，讲解内容不全面的得1分，未提供方案讲解的得0分。本项最高得20分。	0-20	16.0	0.0	0.0
合计			0-90	67.0	29.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：数智统计一体化系统建设及信创改造项目（ZJCT6-BJTJ2024-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京熙诚紫光科技有限公司	浙江微风智能科技有限公司	浙江华扩科技有限公司
1	商务	供应商（联合体参加的指联合体牵头人）具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证的，每具有1个得1分，本项最高得3分。证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）上的证书查询截图。	0-3	0.0	0.0	0.0
2	商务	2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商（联合体参加的指联合体牵头人）具有软件开发项目业绩的，每1例得0.5分，最高得1分。证明材料提供合同。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	对项目基本情况、项目目标、建设内容的理解分析，了解全面、分析合理透彻的得4分，基本了解、分析基本透彻的得2分，分析不到位的得1分，未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
4	技术	总体设计（1）总体框架设计科学合理，架构设计合理、可靠、规范和完备，完全满足采购文件要求，得4分；总体框架设计基本合理，架构设计基本合理，基本满足采购文件要求，得2分；总体框架设计简单，架构设计不完备的得1分；未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
5	技术	总体设计（2）技术路线科学合理，完全满足采购文件要求，得4分；技术路线基本合理，基本满足采购文件要求，得2分；技术路线不完备的得1分；未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
6	技术	应用系统功能具体实施方案（1）“数据智能处理系统PC端”、“数据智能处理系统管理端”、“世界一流高科技园区”、“重点企业小升规”集成实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
7	技术	应用系统功能具体实施方案（2）统计月报升级重构实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
8	技术	应用系统功能具体实施方案（3）统计报表监测实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	应用系统功能具体实施方案（4）企业基本信息大宽表实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
10	技术	应用系统功能具体实施方案（5）日志管理实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	应用系统功能具体实施方案（6）权限管理、角色管理、用户管理实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
12	技术	应用系统功能具体实施方案（7）用户对接浙政钉体系实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
13	技术	应用系统功能具体实施方案（8）信创改造实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	数据库适配改造迁移实施方案科学合理、流程清晰、满足采购需求的得4分，实施方案基本可行、基本符合采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
15	技术	信息安全保障方案（1）应用安全保障方案：风险认识全面、保障措施具体可行得2分，认识基本全面、保障措施欠缺的得1分，未提供的得0分。	0-2	2.0	1.0	1.0
16	技术	信息安全保障方案（2）数据安全保障方案：安全风险认识全面、保障措施具体可行得2分，认识基本全面、保障措施欠缺的得1分，未提供的得0分。	0-2	2.0	1.0	1.0
17	技术	系统建设完毕进行试运行、测试、验收的实施流程清晰具体、组织措施有保障的得4分，实施流程基本清晰、组织措施基本可行得2分，方案不完备的得1分，未提供的得0分。	0-4	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

18	技术	培训方案科学合理，满足采购需求的得3分，方案可行、内容基本完整、基本满足采购需求的得2分，方案不完备的得1分，未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
19	技术	整体进度（包括设计、开发、集成、调试、试运行、验收等各项工作）安排合理，保障措施完整的得3分；有进度安排但欠缺措施保障的得2分；进度混乱、保障措施不到位的得1分；未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	针对项目实施过程中可能存在的风险、突发情况列举全面的、应急预案解决方案合理的得3分，基本全面、合理的得2分，不完备的得1分，未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
21	技术	售后维保服务方案（包括服务内容、技术支持和故障处理方式、承诺解决故障的时间等）内容完整，满足采购需求的得4分，内容基本完整、基本满足采购需求的得2分，维保服务承诺内容不全的得1分，方案未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
22	技术	1. 项目经理资格情况，3分 项目经理具有人社部 and 工信部颁发的高级资格证书或系统集成项目管理专业的中级资格证书，得3分。 证明材料提供人员证书和开标前20天内社保局出具的单位或个人专用社保证明。	0-3	3.0	3.0	0.0
23	技术	2. 项目组成员情况： 项目组人员配备齐全，满足采购需求的得2分；配备基本齐全的得1人；人员组成严重不足的得0分。	0-2	1.0	0.0	0.0
24	技术	针对以下5个方面内容进行方案讲解：1. 建设总体思路；2. 应用系统功能开发方案；3. “数据智能处理系统PC端”、“数据智能处理系统管理端”、“世界一流高科技园区”、“重点企业小升规”等系统整合方案；4. 信创改造方案；5. 服务进度计划安排。 每个方面讲解生动、内容全面、方案合理的得4分，讲解内容基本全面、方案基本可行的得2分，讲解内容不全面的得1分，未提供方案讲解的得0分。本项最高得20分。	0-20	18.0	0.0	0.0
合计			0-90	70.0	40.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：数智统计一体化系统建设及信创改造项目（ZJCT6-BJTJ2024-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京熙诚紫光科技有限公司	浙江微风智能科技有限公司	浙江华扩科技有限公司
1	商务	供应商（联合体参加的指联合体牵头人）具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证的，每具有1个得1分，本项最高得3分。证明材料提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）上的证书查询截图。	0-3	0.0	0.0	0.0
2	商务	2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商（联合体参加的指联合体牵头人）具有软件开发项目业绩的，每1例得0.5分，最高得1分。证明材料提供合同。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	对项目基本情况、项目目标、建设内容的理解分析，了解全面、分析合理透彻的得4分，基本了解、分析基本透彻的得2分，分析不到位的得1分，未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
4	技术	总体设计（1）总体框架设计科学合理，架构设计合理、可靠、规范和完备，完全满足采购文件要求，得4分；总体框架设计基本合理，架构设计基本合理，基本满足采购文件要求，得2分；总体框架设计简单，架构设计不完备的得1分；未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
5	技术	总体设计（2）技术路线科学合理，完全满足采购文件要求，得4分；技术路线基本合理，基本满足采购文件要求，得2分；技术路线不完备的得1分；未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
6	技术	应用系统功能具体实施方案（1）“数据智能处理系统PC端”、“数据智能处理系统管理端”、“世界一流高科技园区”、“重点企业小升规”集成实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	技术	应用系统功能具体实施方案（2）统计月报升级重构实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
8	技术	应用系统功能具体实施方案（3）统计报表监测实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	应用系统功能具体实施方案（4）企业基本信息大宽表实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	应用系统功能具体实施方案（5）日志管理实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	应用系统功能具体实施方案（6）权限管理、角色管理、用户管理实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
12	技术	应用系统功能具体实施方案（7）用户对接浙政钉体系实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
13	技术	应用系统功能具体实施方案（8）信创改造实施方案科学合理、所有功能模块满足采购需求的得3分，实施方案基本可行、功能模块基本满足采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	数据库适配改造迁移实施方案科学合理、流程清晰、满足采购需求的得4分，实施方案基本可行、基本符合采购需求的得2分，实施方案不完备的得1分，未提供或不符合的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
15	技术	信息安全保障方案（1）应用安全保障方案：风险认识全面、保障措施具体可行得2分，认识基本全面、保障措施欠缺的得1分，未提供的得0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
16	技术	信息安全保障方案（2）数据安全保障方案：安全风险认识全面、保障措施具体可行得2分，认识基本全面、保障措施欠缺的得1分，未提供的得0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
17	技术	系统建设完毕进行试运行、测试、验收的实施流程清晰具体、组织措施有保障的得4分，实施流程基本清晰、组织措施基本可行得2分，方案不完备的得1分，未提供的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

18	技术	培训方案科学合理，满足采购需求的得3分，方案可行、内容基本完整、基本满足采购需求的得2分，方案不完备的得1分，未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
19	技术	整体进度（包括设计、开发、集成、调试、试运行、验收等各项工作）安排合理，保障措施完整的得3分；有进度安排但欠缺措施保障的得2分；进度混乱、保障措施不到位的得1分；未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
20	技术	针对项目实施过程中可能存在的风险、突发情况列举全面的、应急预案解决方案合理的得3分，基本全面、合理的得2分，不完备的得1分，未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
21	技术	售后维保服务方案（包括服务内容、技术支持和故障处理方式、承诺解决故障的时间等）内容完整，满足采购需求的得4分，内容基本完整、基本满足采购需求的得2分，维保服务承诺内容不全的得1分，方案未提供的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0
22	技术	1.项目经理资格情况，3分 项目经理具有人社部 and 工信部颁发的高级资格证书或系统集成项目管理专业的中级资格证书，得3分。 证明材料提供人员证书和开标前20天内社保局出具的单位或个人专用社保证明。	0-3	3.0	3.0	0.0
23	技术	2.项目组成员情况： 项目组人员配备齐全，满足采购需求的得2分；配备基本齐全的得1人；人员组成严重不足的得0分。	0-2	1.0	0.0	0.0
24	技术	针对以下5个方面内容进行方案讲解：1.建设总体思路；2.应用系统功能开发方案；3.“数据智能处理系统PC端”、“数据智能处理系统管理端”、“世界一流高科技园区”、“重点企业小升规”等系统整合方案；4.信创改造方案；5.服务进度计划安排。 每个方面讲解生动、内容全面、方案合理的得4分，讲解内容基本全面、方案基本可行的得2分，讲解内容不全面的得1分，未提供方案讲解的得0分。本项最高得20分。	0-20	13.0	0.0	0.0
合计			0-90	67.0	48.0	45.0

专家（签名）：