

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院南特设计联合学院教学、办公空间改造（ZJWSBJ-MY-202220C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绿园装饰设计工程有限公司	浙江峰建设有限公司	浙江顺达建设集团有限公司	杭州旺盛建设工程有限公司	浙江华达建设有限公司	浙江普建科技有限公司	杭州宇设有限公司	浙江大地装饰工程有限公司	深圳市洲设集团有限公司	谷天建设集团有限公司（杭州）有限公司
1	商务资信	2019年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）	0-2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	3.5	4	4	3.5	4	4	4	4	4	4
4	技术	具体施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	2.5	3	3	2.5	3	3	3	3	3	3
5	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4	4
6	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4	4
7	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
8	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4	4
9	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4	4.5
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3	4	4	3.5	4	4	4	4	4	4
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-5	3.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
15	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-5	0	4	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4

合计	0-70	43	56.5	56	51	56	56	56	56	56	56	57
----	------	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院南特设计联合学院教学、办公空间改造（ZJWSBJ-MY-202220C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司	浙江新中环建设集团有限公司
1	商务资信	2019年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）	0-2	2	2	2	2	2
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3
3	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4	4
4	技术	具体施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3	4	3	3.5
5	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4	4	4.5	4	4
6	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4	4.5
7	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
8	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4	4	4.5	4	4
9	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	4	4	4	4	4.5
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。	0-5	4	4	5	4	4.5
11	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4	4	4	4	4
12	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4	4
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-5	4	4	4.5	4	4
14	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4	4
15	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4	4

合计	0-70	56	56	62.5	56.5	58.5
----	------	----	----	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院南特设计联合学院教学、办公空间改造（ZJWSBJ-MY-202220C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绿园装饰设计工程有限公司	浙江峰建设有限公司	浙江鸿顺建设集团有限公司	杭州盛建设工程有限公司	浙江华达建设有限公司	浙江普建科技有限公司	杭州宇设有限公司	浙江大地装饰工程有限公司	深圳顺建集团有限公司	谷天建设有限公司（杭州）有限公司
1	商务资信	2019年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）	0-2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3.5
4	技术	具体施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4
5	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	3	3.5	3	4	4	4	3	3.5	3.5
6	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4	4	3.5	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。	0-5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
12	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
14	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3.5	3	4	3	3	3	3	3	3

15	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-5	0	2	3	2	2	3	3	3	2	2
合计			0-70	41	51.5	52	47	47	47	47	46	45.5	47

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院南特设计联合学院教学、办公空间改造（ZJWSBJ-MY-202220C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司	浙江新中环建设集团有限公司
1	商务资信	2019年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）	0-2	2	2	2	2	2
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3
3	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3	4	3	4
4	技术	具体施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3	3.5	3.5	4
5	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.5	3.5	3	3.5	4
6	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3	3	3	4
7	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4	4	4
8	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	3	3.5	3.5	4
9	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	3	3.5	3.5	3	4.5
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。	0-5	3	3	4	4	4
11	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	3	4	3	4
12	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3	3	4	4
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-5	4	4	4	4	4
14	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-5	3	3	4	3	4
15	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-5	2	2	4	2.5	3.5

合计	0-70	45.5	46	52.5	49	57
----	------	------	----	------	----	----

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院南特设计联合学院教学、办公空间改造（ZJWSBJ-MY-202220C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绿园装饰设计工程有限公司	浙江峰建设有限公司	浙江鸿顺建设集团有限公司	杭州盛建设工程有限公司	浙江华达建设有限公司	浙江普建科技有限公司	杭州宇设有限公司	浙江大地装饰工程有限公司	深圳顺洲建设集团有限公司	谷天建设（杭州）有限公司
1	商务资信	2019年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）	0-2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	3	4.5	4	3.5	4	4	4	4	3.5	4
4	技术	具体施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	3.5	4	4.5	3.5	4.5	4	4	4	2.5	4.5
5	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3.5	4	4	4	4	4	4	4	2	4
6	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	3	4.5	4	4	4	4	4.5	4.5	2	4
7	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	4	4	4	4.5	4	4.5	4	2.5	4.5
9	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	2	4	4	3.5	4	4.5	4	4	2.5	4
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。	0-5	2.5	3	3	2.5	3	2.5	2.5	3.5	2.5	3
11	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	3	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5
12	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	2	4	4	4.5	4	4.5	4	4	2.5	4
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-5	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4
14	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-5	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4

15	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-5	0	4	3.5	3	3.5	3	3	3	2.5	3
合计			0-70	36.5	57.5	56.5	53.5	57	56	56	56.5	40.5	56.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院南特设计联合学院教学、办公空间改造（ZJWSBJ-MY-202220C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	杭州兆丰建设有限公司	杭州金顺建设有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司	浙江新中环建设集团有限公司
1	商务资信	2019年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）	0-2	2	2	2	2	2
2	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3
3	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4	4.5
4	技术	具体施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）是否详实、全面、完备，是否科学、合理、针对，并具有可操作性，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4	4
5	技术	安全、文明施工等的保证措施是否科学、合理流动、到位。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4	4	4	4	4
6	技术	针对本工程项目实施的重点和难点的解决方案、施工进度中所突发事件的应急措施及故障处理的针对性、完整性、合理性，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4.5	4
7	技术	主要材料设备品牌、知名度、产品性能指标、产品配置、选型优劣等比较，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4	4	4
8	技术	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4	4.5
9	技术	施工总平面布置情况：是否符合施工现场实际情况，施工总平面安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性进行打分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4	4
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。	0-5	3	2.5	4.5	3.5	3.5
11	技术	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求，最高得5分，其余酌情扣分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
12	技术	供应商提供的施工质量保证措施、安全文明施工、环境保护和消防措施，按实际情况酌情给分。	0-5	4	4	4.5	4	4
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目暑期施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-5	4	4	4.5	4	4
14	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力，服从招标人协调和统一管理及配合措施，以及特殊承诺措施，按实际情况酌情给分。	0-5	4	3.5	4.5	4	4.5
15	技术	针对本项目的合理化建议匹配性、针对性、合理性进行酌情给分。	0-5	3	3	4	3	3

合计	0-70	56.5	55.5	62	56.5	57.5
----	------	------	------	----	------	------

专家（签名）：