

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：汤溪镇地质灾害风险调查评价项目（补充调查）（TY2024-FW132-ZFCG132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	核工业金华勘测设计院有限公司
1	商务	<p>政策分：</p> <p>投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>认证证书：</p> <p>投标人具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术管理体系认证证书，凭有效期内的相关证书每项得1分，本项最高5分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
3	商务	<p>业绩：</p> <p>投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的，每个业绩得0.5分，本项最高2分。</p> <p>须提供合同复印件或扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。是否属于同类业绩以评标专家根据合同内容判定的结果为准。</p>	0-2	1.0	1.5	2.0
4	商务	<p>项目组成员：</p> <p>项目负责人具有地质或水文地质与工程地质等相关专业高级及以上职称得4分，中级职称的得2分；具备注册岩土工程师得2分；本项最高6分。</p> <p>注：项目负责人须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的不计分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
5	商务	<p>项目组成员：</p> <p>项目组成员中（项目负责人除外）配备水文地质、地质类、测绘、岩土工程相关专业工程师及以上的，每配备一个得2分，本项最高8分。（注：一人持有多项职称证书，仅得一个专业分）</p> <p>注：项目组成员须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的人员不计分。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0
6	技术	<p>项目理解：</p> <p>根据投标人对本项目的背景与目标任务的理解与认识，理解准确、认识全面、充分的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。</p>	0-5	3.0	3.5	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	项目理解： 根据投标人对本项目服务区近年来地质灾害隐患点分布、防治等情况的认识程度，并分析其相关规律及经验。由评标专家根据投标人的认识程度进行打分，认识分析全面、充分且具有相关经验的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.0
8	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目技术思路，内容齐全、清晰、安全严密、结构完整的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.0
9	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目工作方法，工作手段满足采购需求、手段科学、合理、规范的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.5	4.5
10	技术	重难点的处理： 根据投标人对项目重点难点的分析等由专家打分，工作重点、难点分析全面、深刻、到位，解决方案科学、合理且可操作性强的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	4.5
11	技术	保证措施： 根据投标人的进度计划安排进行打分，计划安排合理、可行且满足设计周期需要的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.0	4.5
12	技术	保证措施： 根据投标人项目实施过程中质量控制措施安排。措施安排合理、可行且能保证质量的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.0	4.5
13	技术	应急预案： 根据投标人应对本项目突发事件的了解情况及针对性的应急预案进行评分，应急预案能满足本项目需求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	0.0	3.0	4.0
14	技术	装备配置： 投标人拟投入本项目服务的车辆、专用工具、仪器设备（含软件）等配置的齐全合理性、状态完好性及能否满足工作质量要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	4.0	4.0	4.5
15	技术	人员设施保障措施： 根据投标人对现场人员及车辆安排，安排合理、充足，能满足工作要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.5	4.0	4.5
16	商务	售后服务： 根据售后服务方案等进行打分，本项目最高得4分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-4	2.5	3.0	3.5
17	商务	售后服务： 根据后续服务的内容和措施进行评分。方案科学合理、完整完善的得3分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-3	2.0	2.0	2.5
合计			0-80	49.0	58.5	70.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：汤溪镇地质灾害风险调查评价项目（补充调查）（TY2024-FW132-ZFCG132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程勘察设计集团有限公司	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	核工业金华勘测设计有限公司
1	商务	政策分： 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
2	商务	认证证书： 投标人具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术管理体系认证证书，凭有效期内的相关证书每项得1分，本项最高5分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	商务	业绩： 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的，每个业绩得0.5分，本项最高2分。 须提供合同复印件或扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。是否属于同类业绩以评标专家根据合同内容判定的结果为准。	0-2	1.0	1.5	2.0
4	商务	项目组成员： 项目负责人具有地质或水文地质与工程地质等相关专业高级及以上职称得4分，中级职称的得2分；具备注册岩土工程师得2分；本项最高6分。 注：项目负责人须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的不计分。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	商务	项目组成员： 项目组成员中（项目负责人除外）配备水文地质、地质类、测绘、岩土工程相关专业工程师及以上的，每配备一个得2分，本项最高8分。（注：一人持有多个职称证书，仅得一个专业分） 注：项目组成员须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的人员不计分。	0-8	8.0	8.0	8.0
6	技术	项目理解： 根据投标人对本项目的背景与目标任务的理解与认识，理解准确、认识全面、充分的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	4.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	项目理解： 根据投标人对本项目服务区近年来地质灾害隐患点分布、防治等情况的认识程度，并分析其相关规律及经验。由评标专家根据投标人的认识程度进行打分，认识分析全面、充分且具有相关经验的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	1.0	1.0	4.5
8	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目技术思路，内容齐全、清晰、安全严密、结构完整的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.5
9	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目工作方法，工作手段满足采购需求、手段科学、合理、规范的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	4.5
10	技术	重难点的处理： 根据投标人对项目重点难点的分析等由专家打分，工作重点、难点分析全面、深刻、到位，解决方案科学、合理且可操作性强的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.5
11	技术	保证措施： 根据投标人的进度计划安排进行打分，计划安排合理、可行且满足设计周期需要的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.5
12	技术	保证措施： 根据投标人项目实施过程中质量控制措施安排。措施安排合理、可行且能保证质量的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	2.0	4.5
13	技术	应急预案： 根据投标人应对本项目突发事件的了解情况及针对性的应急预案进行评分，应急预案能满足本项目需求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	0.0	2.0	4.5
14	技术	装备配置： 投标人拟投入本项目服务的车辆、专用工具、仪器设备（含软件）等配置的齐全合理性、状态完好性及能否满足工作质量要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	2.0	4.5
15	技术	人员设施保障措施： 根据投标人对现场人员及车辆安排，安排合理、充足，能满足工作要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.5
16	商务	售后服务： 根据售后服务方案等进行打分，本项目最高得4分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-4	2.0	2.5	3.5
17	商务	售后服务： 根据后续服务的内容和措施进行评分。方案科学合理、完整完善的得3分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-3	1.0	1.5	2.5
合计			0-80	41.0	47.5	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：汤溪镇地质灾害风险调查评价项目（补充调查）（TY2024-FW132-ZFCG132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程勘察设计集团有限公司	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	核工业金华勘测设计有限公司
1	商务	政策分： 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
2	商务	认证证书： 投标人具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术管理体系认证证书，凭有效期内的相关证书每项得1分，本项最高5分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	商务	业绩： 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的，每个业绩得0.5分，本项最高2分。 须提供合同复印件或扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。是否属于同类业绩以评标专家根据合同内容判定的结果为准。	0-2	1.0	1.5	2.0
4	商务	项目组成员： 项目负责人具有地质或水文地质与工程地质等相关专业高级及以上职称得4分，中级职称的得2分；具备注册岩土工程师得2分；本项最高6分。 注：项目负责人须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的不计分。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	商务	项目组成员： 项目组成员中（项目负责人除外）配备水文地质、地质类、测绘、岩土工程相关专业工程师及以上的，每配备一个得2分，本项最高8分。（注：一人持有多个职称证书，仅得一个专业分） 注：项目组成员须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的人员不计分。	0-8	8.0	8.0	8.0
6	技术	项目理解： 根据投标人对本项目的背景与目标任务的理解与认识，理解准确、认识全面、充分的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	项目理解： 根据投标人对本项目服务区近年来地质灾害隐患点分布、防治等情况的认识程度，并分析其相关规律及经验。由评标专家根据投标人的认识程度进行打分，认识分析全面、充分且具有相关经验的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	1.0	1.0	4.5
8	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目技术思路，内容齐全、清晰、安全严密、结构完整的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.5	3.5	4.5
9	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目工作方法，工作手段满足采购需求、手段科学、合理、规范的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.5	5.0
10	技术	重难点的处理： 根据投标人对项目重点难点的分析等由专家打分，工作重点、难点分析全面、深刻、到位，解决方案科学、合理且可操作性强的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	5.0
11	技术	保证措施： 根据投标人的进度计划安排进行打分，计划安排合理、可行且满足设计周期需要的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.0	5.0
12	技术	保证措施： 根据投标人项目实施过程中质量控制措施安排。措施安排合理、可行且能保证质量的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	2.0	4.5
13	技术	应急预案： 根据投标人应对本项目突发事件的了解情况及针对性的应急预案进行评分，应急预案能满足本项目需求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	0.0	2.0	4.5
14	技术	装备配置： 投标人拟投入本项目服务的车辆、专用工具、仪器设备（含软件）等配置的齐全合理性、状态完好性及能否满足工作质量要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	4.5	4.5	5.0
15	技术	人员设施保障措施： 根据投标人对现场人员及车辆安排，安排合理、充足，能满足工作要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.5	3.5	4.5
16	商务	售后服务： 根据售后服务方案等进行打分，本项目最高得4分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-4	3.0	3.0	4.0
17	商务	售后服务： 根据后续服务的内容和措施进行评分。方案科学合理、完整完善的得3分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-3	2.0	2.0	3.0
合计			0-80	48.5	54.5	75.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：汤溪镇地质灾害风险调查评价项目（补充调查）（TY2024-FW132-ZFCG132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	核工业金华勘测设计院有限公司
1	商务	政策分： 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
2	商务	认证证书： 投标人具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术管理体系认证证书，凭有效期内的相关证书每项得1分，本项最高5分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	商务	业绩： 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的，每个业绩得0.5分，本项最高2分。 须提供合同复印件或扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。是否属于同类业绩以评标专家根据合同内容判定的结果为准。	0-2	1.0	1.5	2.0
4	商务	项目组成员： 项目负责人具有地质或水文地质与工程地质等相关专业高级及以上职称得4分，中级职称的得2分；具备注册岩土工程师得2分；本项最高6分。 注：项目负责人须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的不计分。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	商务	项目组成员： 项目组成员中（项目负责人除外）配备水文地质、地质类、测绘、岩土工程相关专业工程师及以上的，每配备一个得2分，本项最高8分。（注：一人持有多个职称证书，仅得一个专业分） 注：项目组成员须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的人员不计分。	0-8	8.0	8.0	8.0
6	技术	项目理解： 根据投标人对本项目的背景与目标任务的理解与认识，理解准确、认识全面、充分的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	项目理解： 根据投标人对本项目服务区近年来地质灾害隐患点分布、防治等情况的认识程度，并分析其相关规律及经验。由评标专家根据投标人的认识程度进行打分，认识分析全面、充分且具有相关经验的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	1.0	1.0	4.0
8	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目技术思路，内容齐全、清晰、安全严密、结构完整的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.0
9	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目工作方法，工作手段满足采购需求、手段科学、合理、规范的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.5	3.0	4.0
10	技术	重难点的处理： 根据投标人对项目重点难点的分析等由专家打分，工作重点、难点分析全面、深刻、到位，解决方案科学、合理且可操作性强的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	4.0
11	技术	保证措施： 根据投标人的进度计划安排进行打分，计划安排合理、可行且满足设计周期需要的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	3.0	4.0
12	技术	保证措施： 根据投标人项目实施过程中质量控制措施安排。措施安排合理、可行且能保证质量的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	2.0	4.0
13	技术	应急预案： 根据投标人应对本项目突发事件的了解情况及针对性的应急预案进行评分，应急预案能满足本项目需求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	0.0	2.0	4.0
14	技术	装备配置： 投标人拟投入本项目服务的车辆、专用工具、仪器设备（含软件）等配置的齐全合理性、状态完好性及能否满足工作质量要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.5	3.5	4.0
15	技术	人员设施保障措施： 根据投标人对现场人员及车辆安排，安排合理、充足，能满足工作要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.5	4.0
16	商务	售后服务： 根据售后服务方案等进行打分，本项目最高得4分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-4	2.0	2.0	3.0
17	商务	售后服务： 根据后续服务的内容和措施进行评分。方案科学合理、完整完善的得3分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-3	1.0	1.0	2.0
合计			0-80	43.0	48.5	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：汤溪镇地质灾害风险调查评价项目（补充调查）（TY2024-FW132-ZFCG132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省工程勘察设计集团有限公司	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	核工业金华勘测设计有限公司
1	商务	政策分： 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
2	商务	认证证书： 投标人具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术管理体系认证证书，凭有效期内的相关证书每项得1分，本项最高5分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	商务	业绩： 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩的，每个业绩得0.5分，本项最高2分。 须提供合同复印件或扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。是否属于同类业绩以评标专家根据合同内容判定的结果为准。	0-2	1.0	1.5	2.0
4	商务	项目组成员： 项目负责人具有地质或水文地质与工程地质等相关专业高级及以上职称得4分，中级职称的得2分；具备注册岩土工程师得2分；本项最高6分。 注：项目负责人须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的不计分。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	商务	项目组成员： 项目组成员中（项目负责人除外）配备水文地质、地质类、测绘、岩土工程相关专业工程师及以上的，每配备一个得2分，本项最高8分。（注：一人持有多个职称证书，仅得一个专业分） 注：项目组成员须提供在开标截止时间前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录复印件（新成立不足三个月的公司则提供自成立起至开标前的记录）和相关证书复印件，未提供的人员不计分。	0-8	8.0	8.0	8.0
6	技术	项目理解： 根据投标人对本项目的背景与目标任务的理解与认识，理解准确、认识全面、充分的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	项目理解： 根据投标人对本项目服务区近年来地质灾害隐患点分布、防治等情况的认识程度，并分析其相关规律及经验。由评标专家根据投标人的认识程度进行打分，认识分析全面、充分且具有相关经验的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	4.5
8	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目技术思路，内容齐全、清晰、安全严密、结构完整的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	5.0
9	技术	对本项目技术思路、工作方法的选择： 针对本项目工作方法，工作手段满足采购需求、手段科学、合理、规范的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.5	5.0
10	技术	重难点的处理： 根据投标人对项目重点难点的分析等由专家打分，工作重点、难点分析全面、深刻、到位，解决方案科学、合理且可操作性强的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	5.0
11	技术	保证措施： 根据投标人的进度计划安排进行打分，计划安排合理、可行且满足设计周期需要的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.0	5.0
12	技术	保证措施： 根据投标人项目实施过程中质量控制措施安排。措施安排合理、可行且能保证质量的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.5	3.0	5.0
13	技术	应急预案： 根据投标人应对本项目突发事件的了解情况及针对性的应急预案进行评分，应急预案能满足本项目需求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	0.0	3.5	5.0
14	技术	装备配置： 投标人拟投入本项目服务的车辆、专用工具、仪器设备（含软件）等配置的齐全合理性、状态完好性及能否满足工作质量要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	5.0
15	技术	人员设施保障措施： 根据投标人对现场人员及车辆安排，安排合理、充足，能满足工作要求的得5分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.5	3.0	5.0
16	商务	售后服务： 根据售后服务方案等进行打分，本项目最高得4分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-4	3.0	3.0	4.0
17	商务	售后服务： 根据后续服务的内容和措施进行评分。方案科学合理、完整完善的得3分，有不合理的或者欠缺的每处扣0.5分，扣完为止。	0-3	1.0	1.5	3.0
合计			0-80	49.0	55.0	77.5

专家（签名）：