

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：校内修缮、改造工程（QSZB-Z(G)-H22068(CS)）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江建投工程 有限公司	杭州茂装饰 工程有限公 司	岩土股份有 限公司	国邦建设有 限公司	浙江晨建设 工程有限公 司	浙江晟建设 工程有限公 司	杭兆建设有 限公司	浙江新环建 设集团有限 公司	杭州中集有 限公司	杭州潢程工 程有限公司
1.1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得1分）	0-1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	1	1	0.25
1.2	商务资信	【客观分】拟派项目经理自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准，合同中无法体现项目经理姓名的可提供业主证明材料作为补充）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得0.5分） 说明：拟派项目经理业绩与供应商业绩重复的不计分	0-0.5	0	0.5	0	0	0.25	0.5	0.5	0	0	0
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系：每提供1份证明材料得1分（最高得3分） 说明：证明材料为体系认证证书扫描件	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以获奖时间为准）工程质量方面的奖项（以提供的奖项证明材料为准）：地级市及以上每提供1个得0.5分、省级及以上每提供1个得1分（同个项目不累计，最高得2.5分）	0-2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0.5	0.5
4.1	技术	【主观分】总体概述-工程概况	0-2	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1
4.2	技术	【主观分】总体概述-施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2
4.3	技术	【主观分】施工方案的重难点分析及控制	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2
4.4	技术	【主观分】对施工区域特殊环境下的施工措施	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2	2	2	2	2.5
4.5	技术	【主观分】施工各阶段的进度计划	0-3	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
4.6	技术	【主观分】劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2	2	2.5
4.7	技术	【主观分】施工进度计划网络图	0-2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
4.8	技术	【主观分】施工材料选用的品牌及档次	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.9	技术	【主观分】突发事件的应急措施及处理方案	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5	2.5
5.1	技术	【主观分】施工各阶段进度及质量保证措施	0-4	2.5	3	2.5	3	2.5	3	2.5	3	3	3

5.2	技术	【主观分】施工用材料、半成品、外购件质量保证措施	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5
5.3	技术	【主观分】疫情防控保障措施	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5
5.4	技术	【主观分】安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施	0-3	2	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	2
5.5	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5
6.1	技术	【主观分】项目经理资质（除资格条件外）、经验	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5
6.2	技术	【主观分】项目经理承诺到位率	0-2	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2
6.3	技术	【主观分】项目管理班子其他人员配置、资质、经验	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5
6.4	技术	【主观分】项目管理班子承诺到位率	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.5	技术	【主观分】预算编制人员资质、经验	0-2	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
7.1	技术	【主观分】保修期、维护响应时间	0-2	1	1.5	1	1.5	1	1	1	1	1
7.2	技术	【主观分】服务方式、特别承诺	0-3	2	2	1.5	2	2	2	2	2	2.5
合计			0-65.0	44	54.5	43	53.5	43.75	53.5	44	52.5	49.25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：校内修缮、改造工程（QSZB-Z(G)-H22068(CS)）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江科建特种工程有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司	岩土科技股份有限公司	国邦建设有限公司	浙江晨建设程有限公司	浙江晟建设程有限公司	杭州兆建设有限公司	浙江新环建设团有限公司	浙江中集集团有限公司	杭州潢程有限公司
1.1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得1分）	0-1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	1		0.25
1.2	商务资信	【客观分】拟派项目经理自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准，合同中无法体现项目经理姓名的可提供业主证明材料作为补充）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得0.5分） 说明：拟派项目经理业绩与供应商业绩重复的不计分	0-0.5	0	0.5	0	0	0.25	0.5	0.5	0		0
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系：每提供1份证明材料得1分（最高得3分） 说明：证明材料为体系认证证书扫描件	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3		3
3	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以获奖时间为准）工程质量方面的奖项（以提供的奖项证明材料为准）：地级市及以上每提供1个得0.5分、省级及以上每提供1个得1分（同个项目不累计，最高得2.5分）	0-2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5		0.5
4.1	技术	【主观分】总体概述-工程概况	0-2	1	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
4.2	技术	【主观分】总体概述-施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分	0-3	2	2.5	1	2	2	2	2	2		2.5
4.3	技术	【主观分】施工方案的重难点分析及控制	0-3	1.5	2	1.5	2	2	2	2	2		2
4.4	技术	【主观分】对施工区域特殊环境下的施工措施	0-3	1.5	2	1.5	2	2	2	2	2		2
4.5	技术	【主观分】施工各阶段的进度计划	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2.5	2.5	2.5		2
4.6	技术	【主观分】劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排	0-3	2	2	2	2.5	2	2	2.5	2.5		2
4.7	技术	【主观分】施工进度计划网络图	0-2	1.5	2	2	2	2	2	1	2		2
4.8	技术	【主观分】施工材料选用的品牌及档次	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3		3
4.9	技术	【主观分】突发事件的应急措施及处理方案	0-3	2	2	1.5	2	2	2	2	2		2
5.1	技术	【主观分】施工各阶段进度及质量保证措施	0-4	2	3	2	3	2	3	2	3		2

5.2	技术	【主观分】施工用材料、半成品、外购件质量保证措施	0-3	2	2	1.5	2	2	2	2	2	1.5
5.3	技术	【主观分】疫情防控保障措施	0-3	2	2	2	2	2	3	2	3	2
5.4	技术	【主观分】安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.5	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺	0-3	2	2	1.5	2	2	2	2	2	2
6.1	技术	【主观分】项目经理资质（除资格条件外）、经验	0-3	1.5	2	2.5	2	2	2.5	2	2	2.5
6.2	技术	【主观分】项目经理承诺到位率	0-2	1	2	2	2	2	1.5	2	2	2
6.3	技术	【主观分】项目管理班子其他人员配置、资质、经验	0-3	2	2	2	2	1.5	1.5	2	2	2
6.4	技术	【主观分】项目管理班子承诺到位率	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
6.5	技术	【主观分】预算编制人员资质、经验	0-2	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
7.1	技术	【主观分】保修期、维护响应时间	0-2	1	1.5	1	1.5	1	1	1	1	2
7.2	技术	【主观分】服务方式、特别承诺	0-3	1.5	2	1.5	2	2	2	1.5	2	2.5
合计			0-65.0	40.5	50.5	39	49.5	43.75	50	45	50.5	45.25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：校内修缮、改造工程（QSZB-Z(G)-H22068(CS)）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江科建特种工程有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司	岩土科技股份有限公司	国邦建设有限公司	浙江晨建设程有限公司	浙江晟建设程有限公司	杭州兆建设有限公司	浙江中环建设有限公司	杭州黄程有限公司
1.1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得1分）	0-1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	1	0.25
1.2	商务资信	【客观分】拟派项目经理自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准，合同中无法体现项目经理姓名的可提供业主证明材料作为补充）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得0.5分） 说明：拟派项目经理业绩与供应商业绩重复的不计分	0-0.5	0	0.5	0	0	0.25	0.5	0.5	0	0
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系：每提供1份证明材料得1分（最高得3分） 说明：证明材料为体系认证证书扫描件	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以获奖时间为准）工程质量方面的奖项（以提供的奖项证明材料为准）：地级市及以上每提供1个得0.5分、省级及以上每提供1个得1分（同个项目不累计，最高得2.5分）	0-2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0.5
4.1	技术	【主观分】总体概述-工程概况	0-2	1.5	1.8	1.5	1.8	1	1.8	1.6	1.8	1.8
4.2	技术	【主观分】总体概述-施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分	0-3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.4	2.7	2.5	2.7	2.6
4.3	技术	【主观分】施工方案的重难点分析及控制	0-3	2.5	2.8	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.6
4.4	技术	【主观分】对施工区域特殊环境下的施工措施	0-3	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6
4.5	技术	【主观分】施工各阶段的进度计划	0-3	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
4.6	技术	【主观分】劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排	0-3	2.8	2.8	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9
4.7	技术	【主观分】施工进度计划网络图	0-2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4.8	技术	【主观分】施工材料选用的品牌及档次	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.9	技术	【主观分】突发事件的应急措施及处理方案	0-3	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.8	2.7
5.1	技术	【主观分】施工各阶段进度及质量保证措施	0-4	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.8	3.7

5.2	技术	【主观分】施工用材料、半成品、外购件质量保证措施	0-3	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9
5.3	技术	【主观分】疫情防控保障措施	0-3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
5.4	技术	【主观分】安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施	0-3	2.6	2.8	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7
5.5	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺	0-3	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.8	2.7
6.1	技术	【主观分】项目经理资质（除资格条件外）、经验	0-3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
6.2	技术	【主观分】项目经理承诺到位率	0-2	1.5	2	2	2	2	1.5	2	2	1.5
6.3	技术	【主观分】项目管理班子其他人员配置、资质、经验	0-3	2.6	2.8	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.8	2.6
6.4	技术	【主观分】项目管理班子承诺到位率	0-2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	1.5
6.5	技术	【主观分】预算编制人员资质、经验	0-2	2	2	0.5	2	2	2	2	2	2
7.1	技术	【主观分】保修期、维护响应时间	0-2	1	1.5	1	1.5	1	1	1	1	2
7.2	技术	【主观分】服务方式、特别承诺	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2	2	2	2.5
合计			0-65.0	53.9	60.4	52.5	58.7	53.65	58.4	54.7	59.5	56.25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：校内修缮、改造工程（QSZB-Z(G)-H22068(CS)）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江科建特种工程有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司	岩土科技股份有限公司	国邦建设有限公司	浙江晨建设程有限公司	浙江晟建设程有限公司	杭州兆建设有限公司	浙江中环建设有限公司	杭州黄程有限公司
1.1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得1分）	0-1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	1	0.25
1.2	商务资信	【客观分】拟派项目经理自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准，合同中无法体现项目经理姓名的可提供业主证明材料作为补充）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得0.5分） 说明：拟派项目经理业绩与供应商业绩重复的不计分	0-0.5	0	0.5	0	0	0.25	0.5	0.5	0	0
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系：每提供1份证明材料得1分（最高得3分） 说明：证明材料为体系认证证书扫描件	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以获奖时间为准）工程质量方面的奖项（以提供的奖项证明材料为准）：地级市及以上每提供1个得0.5分、省级及以上每提供1个得1分（同个项目不累计，最高得2.5分）	0-2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0.5
4.1	技术	【主观分】总体概述-工程概况	0-2	1.5	2	1	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7
4.2	技术	【主观分】总体概述-施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分	0-3	2	3	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
4.3	技术	【主观分】施工方案的重难点分析及控制	0-3	2	2.8	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
4.4	技术	【主观分】对施工区域特殊环境下的施工措施	0-3	2.5	2.8	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
4.5	技术	【主观分】施工各阶段的进度计划	0-3	2.5	2.8	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
4.6	技术	【主观分】劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排	0-3	2.5	2.8	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
4.7	技术	【主观分】施工进度计划网络图	0-2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2
4.8	技术	【主观分】施工材料选用的品牌及档次	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.9	技术	【主观分】突发事件的应急措施及处理方案	0-3	2.5	2.7	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
5.1	技术	【主观分】施工各阶段进度及质量保证措施	0-4	2.2	3.5	2	2.5	3.3	3.3	3.3	3.5	2.5

5.2	技术	【主观分】施工用材料、半成品、外购件质量保证措施	0-3	2.5	2.7	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
5.3	技术	【主观分】疫情防控保障措施	0-3	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
5.4	技术	【主观分】安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施	0-3	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.5	2.6
5.5	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺	0-3	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6
6.1	技术	【主观分】项目经理资质（除资格条件外）、经验	0-3	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6
6.2	技术	【主观分】项目经理承诺到位率	0-2	1.8	2	2	2	2	1.9	2	2	1.9
6.3	技术	【主观分】项目管理班子其他人员配置、资质、经验	0-3	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7
6.4	技术	【主观分】项目管理班子承诺到位率	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
6.5	技术	【主观分】预算编制人员资质、经验	0-2	2	2	0.5	2	2	2	2	2	1
7.1	技术	【主观分】保修期、维护响应时间	0-2	1.5	2	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	2
7.2	技术	【主观分】服务方式、特别承诺	0-3	2.5	3	2.5	3	2.5	2.5	2.5	2.5	3
合计			0-65.0	51.1	58.1	40.5	56.8	53.75	57.3	54.3	58.1	53.35

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：校内修缮、改造工程（QSZB-Z(G)-H22068(CS)）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江科建特种工程有限公司	杭州硕茂建筑装饰工程有限公司	岩土科技股份有限公司	国邦建设有限公司	浙江晨建设程有限公司	浙江晟建设程有限公司	杭州兆建设有限公司	浙江中环建设有限公司	杭州黄程有限公司
1.1	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得1分）	0-1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	1	0.25
1.2	商务资信	【客观分】拟派项目经理自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩（以提供的合同及对应分部分项竣工验收报告/竣工验收报告扫描件为准，合同中无法体现项目经理姓名的可提供业主证明材料作为补充）：每提供1份业绩证明得0.25分（最高得0.5分） 说明：拟派项目经理业绩与供应商业绩重复的不计分	0-0.5	0	0.5	0	0	0.25	0.5	0.5	0	0
2	商务资信	【客观分】供应商具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系：每提供1份证明材料得1分（最高得3分） 说明：证明材料为体系认证证书扫描件	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	商务资信	【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以获奖时间为准）工程质量方面的奖项（以提供的奖项证明材料为准）：地级市及以上每提供1个得0.5分、省级及以上每提供1个得1分（同个项目不累计，最高得2.5分）	0-2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0.5
4.1	技术	【主观分】总体概述-工程概况	0-2	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5
4.2	技术	【主观分】总体概述-施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分	0-3	2	2.5	1.5	2	2	2	2.5	2.5	2
4.3	技术	【主观分】施工方案的重难点分析及控制	0-3	2	2	1.5	2	2	2	2.5	2.5	2.5
4.4	技术	【主观分】对施工区域特殊环境下的施工措施	0-3	2	2	1.5	2	2	2	2	2.5	2
4.5	技术	【主观分】施工各阶段的进度计划	0-3	2	2.5	1.5	2	2	2	2.5	2.5	2
4.6	技术	【主观分】劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排	0-3	2	2.5	1.5	2	2	2	2.5	2.5	2
4.7	技术	【主观分】施工进度计划网络图	0-2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
4.8	技术	【主观分】施工材料选用的品牌及档次	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.9	技术	【主观分】突发事件的应急措施及处理方案	0-3	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5.1	技术	【主观分】施工各阶段进度及质量保证措施	0-4	3	3	2.5	3	3	3	3.5	3.5	3

5.2	技术	【主观分】施工用材料、半成品、外购件质量保证措施	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2.5	2.5
5.3	技术	【主观分】疫情防控保障措施	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4	技术	【主观分】安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施	0-3	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5.5	技术	【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺	0-3	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2
6.1	技术	【主观分】项目经理资质（除资格条件外）、经验	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2	2.5	2	2
6.2	技术	【主观分】项目经理承诺到位率	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.3	技术	【主观分】项目管理班子其他人员配置、资质、经验	0-3	2	2	1	2	2	2	2.5	2.5	2
6.4	技术	【主观分】项目管理班子承诺到位率	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
6.5	技术	【主观分】预算编制人员资质、经验	0-2	2	2	1.5	2	2	2	2	2	1
7.1	技术	【主观分】保修期、维护响应时间	0-2	1	1.5	1	1.5	1	1	1	1	2
7.2	技术	【主观分】服务方式、特别承诺	0-3	2	2.5	2	2.5	2	2	2	2	2.5
合计			0-65.0	48.5	55	42	52.5	48.25	51.5	52.5	55.5	49.25

专家（签名）：