

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2023年松阳县大东坝镇松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2023-009）- 标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县长 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝	松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝	松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝 松阳县文 松阳县宗 松阳县枝
1	商务资信	供应商提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分(需提供合同及中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分)。	0-3	0	0	0
2	技术	供应商根据对本项目相关作业要求的理解，根据对项目理解的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	2
3	技术	根据供应商针对本项目实施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	3	3
4	技术	针对本项目的服务质量控制措施，根据措施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	4	3	2
5	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对管理人员作出详细的人员配置，管理人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	3	3	3
6	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业人员作出详细的人员配置，作业人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	2	4	3
7	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输人员作出详细的人员配置，运输人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	2	3	3
8	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业设备作出详细的人员配置，设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	2	2	3
9	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输设备作出详细的配置，运输设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	3	3	2
10	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对作业进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-6	4	3	3
11	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对运输进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-5	3	4	2

12	技术	根据供应商针对本项目作业安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	4	3	4
13	技术	根据供应商针对本项目运输环节安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	3	3
14	技术	根据供应商提供的突发事件应急处理能力方案进行综合打分。方案欠科学或欠严密或欠合理或欠可行处每项扣0.5分，调试方案不科学或不严密或不合理或不可行处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-7	3.5	3	5
合计			0-70	39.5	41	38

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2023年松阳县大东坝镇松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2023-009）- 标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县长 森林业工 程施工队	松阳县宗 文林业工 程施工队	松阳县枝 荣林业工 程施工队
1	商务资信	供应商提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分(需提供合同及中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分)。	0-3	0	0	0
2	技术	供应商根据对本项目相关作业要求的理解，根据对项目理解的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	3
3	技术	根据供应商针对本项目实施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	3
4	技术	针对本项目的服务质量控制措施，根据措施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	3	3
5	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对管理人员作出详细的人员配置，管理人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	2	3	3
6	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业人员作出详细的人员配置，作业人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	2	3	2
7	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输人员作出详细的人员配置，运输人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	3	3	3
8	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业设备作出详细的人员配置，设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	4	5	4
9	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输设备作出详细的配置，运输设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	4	5	4
10	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对作业进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-6	5	5	5

11	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对运输进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-5	4	4	4
12	技术	根据供应商针对本项目作业安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	3
13	技术	根据供应商针对本项目运输环节安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	3	3
14	技术	根据供应商提供的突发事件应急处理能力方案进行综合打分。方案欠科学或欠严密或欠合理或欠可行处每项扣0.5分，调试方案不科学或不严密或不合理或不可行处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-7	4	5	4
合计			0-70	43	51	44

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2023年松阳县大东坝镇松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2023-009）- 标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县长 松阳县森林 业工程施工 队	松阳县宗 文林业工程 施工队	松阳县枝 荣林业工程 施工队
1	商务资信	供应商提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分(需提供合同及中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分)。	0-3	0	0	0
2	技术	供应商根据对本项目相关作业要求的理解，根据对项目理解的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	3
3	技术	根据供应商针对本项目实施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	2	3	2
4	技术	针对本项目的服务质量控制措施，根据措施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	2	3
5	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对管理人员作出详细的人员配置，管理人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	2	3	1
6	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业人员作出详细的人员配置，作业人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	1	3	2
7	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输人员作出详细的人员配置，运输人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	2	3	2
8	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业设备作出详细的人员配置，设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	3	4	3
9	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输设备作出详细的配置，运输设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	4	5	3
10	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对作业进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-6	3	5	3

11	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对运输进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-5	2	3	2
12	技术	根据供应商针对本项目作业安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	2	4
13	技术	根据供应商针对本项目运输环节安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	4	3	4
14	技术	根据供应商提供的突发事件应急处理能力方案进行综合打分。方案欠科学或欠严密或欠合理或欠可行处每项扣0.5分，调试方案不科学或不严密或不合理或不可行处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-7	6	5	4
合计			0-70	38	45	36

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2023年松阳县大东坝镇松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2023-009）- 标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县长 森林业工 程施工队	松阳县宗 文林业工 程施工队	松阳县枝 荣林业工 程施工队
1	商务资信	供应商提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分(需提供合同及中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分)。	0-3	0	0	0
2	技术	供应商根据对本项目相关作业要求的理解，根据对项目理解的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	4
3	技术	根据供应商针对本项目实施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	5	4
4	技术	针对本项目的服务质量控制措施，根据措施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	3
5	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对管理人员作出详细的人员配置，管理人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	3	4	3
6	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业人员作出详细的人员配置，作业人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	2	4	3
7	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输人员作出详细的人员配置，运输人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	3	4	3
8	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业设备作出详细的人员配置，设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	4	5	4
9	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输设备作出详细的配置，运输设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	5	5	5
10	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对作业进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-6	5	5	5

11	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对运输进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-5	3	3	3
12	技术	根据供应商针对本项目作业安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	2	4	4
13	技术	根据供应商针对本项目运输环节安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	2	4	3
14	技术	根据供应商提供的突发事件应急处理能力方案进行综合打分。方案欠科学或欠严密或欠合理或欠可行处每项扣0.5分，调试方案不科学或不严密或不合理或不可行处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-7	5	6	5
合计			0-70	43	57	49

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2023年松阳县大东坝镇松材线虫病枯死树除治服务采购项目（浙大兴商2023-009）- 标项5

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县长 松阳县森林 工程施工队	松阳县宗 文林业工程 施工队	松阳县枝 荣林业工程 施工队
1	商务资信	供应商提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分(需提供合同及中标通知书扫描件，扫描件进入响应文件，否则不得分)。	0-3	0	0	0
2	技术	供应商根据对本项目相关作业要求的理解，根据对项目理解的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	3	3
3	技术	根据供应商针对本项目实施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	4	3	4
4	技术	针对本项目的服务质量控制措施，根据措施方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	3	4	4
5	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对管理人员作出详细的人员配置，管理人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	3	3	3
6	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业人员作出详细的人员配置，作业人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	3	3	3
7	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输人员作出详细的人员配置，运输人员职位分工、工作经验进行评分，分工合理全面、经验丰富的得4分，分工较全面、经验较丰富的得3分，分工和经验一般的得2分，分工模糊和经验欠缺的得1分，未体现或未响应采购需求的均不得分。	0-4	3	3	3
8	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对作业设备作出详细的人员配置，设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	3	3	3
9	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关作业要求，对运输设备作出详细的配置，运输设备配置合理全面的得6分，设备配置较全面的得5分，设备配置一般的得4分，设备配置欠缺的得3分，设备配置简单的得2分，基本未体现的得1分，未响应采购需求的不得分。	0-6	5	5	5
10	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对作业进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-6	5	5	5

11	技术	供应商根据本区块枯死树除治服务相关进度要求，对运输进度做出详细方案，方案合理且满足项目进度要求的得6分，方案较合理且满足项目进度要求的得5分，方案一般且基本满足项目进度要求的得4分，方案欠合理且基本满足项目进度要求的得3分，方案一般且基本满足项目进度要求的得2分，未响应采购需求的不得分。	0-5	3	3	3
12	技术	根据供应商针对本项目作业安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	4	4	4
13	技术	根据供应商针对本项目运输环节安全生产方案的合理性、可行性、完善性进行评审：内容要素全面、科学合理贴近采购要求且完全正确的5分；内容要素较全面、较科学合理贴近采购要求4分；内容要素全面性一般的得3分，内容要素不齐全的得2分，内容要素明显不合理或错误之处的得1分，未提供相应内容的得0分。	0-5	4	4	4
14	技术	根据供应商提供的突发事件应急处理能力方案进行综合打分。方案欠科学或欠严密或欠合理或欠可行处每项扣0.5分，调试方案不科学或不严密或不合理或不可行处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-7	5.5	6	5
合计			0-70	48.5	49	49

专家（签名）：