

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目采购（PYCG240628053）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中慧互联网科技有限责任公司	浙江方泰显示技术有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	温州市西驰信息技术有限公司	温州美舜贸易有限公司	温州市洲曼科技有限公司
1	商务	<p>1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务），每1个得1分，本项满分3分。</p> <p>2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得、信息安全管理体系认证证书的每具备一个得1分，本项满分2分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-5	0.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>1、项目负责人同时具有机电专业二级及以上建造师证书、高级网络与信息安全工程师证书，得3分，本项满分3分。</p> <p>2、项目组成员（除项目负责人外）具有高级安全防范工程师、信息系统运维管理工程师（高级）、系统集成高级工程师证书、电子工程高级工程师证书，每具备一个得1分，本项满分3分。</p> <p>注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分。</p>	0-6	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	<p>投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。</p> <p>注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。	0-22	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	3.0	6.0	6.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得6分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.2	商务	根据本项目实施的供货、安装、调试、项目验收标准、质量保证措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得9分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得6分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得3分； 不合理的或未提供的0分。	0-9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得5分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得3分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	23.0	30.0	51.0	20.0	23.0	23.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目采购（PYCG240628053）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务	<p>1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务），每1个得1分，本项满分3分。</p> <p>2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得、信息安全管理体系认证证书的每具备一个得1分，本项满分2分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-5	5.0
2	商务	<p>1、项目负责人同时具有机电专业二级及以上建造师证书、高级网络与信息安全工程师证书，得3分，本项满分3分。</p> <p>2、项目组成员（除项目负责人外）具有高级安全防范工程师、信息系统运维管理工程师（高级）、系统集成高级工程师证书、电子工程高级工程师证书，每具备一个得1分，本项满分3分。</p> <p>注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分。</p>	0-6	6.0
3	商务	<p>投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。</p> <p>注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0
4	商务	<p>根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣22分。</p> <p>注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。</p>	0-22	22.0
5	商务	<p>对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。</p> <p>对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。</p>	0-8	6.0
6.1	商务	<p>根据项目实施组织管理、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。</p> <p>实施方案完善，完全满足项目要求的得6分；</p> <p>实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分；</p> <p>实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分；</p> <p>不合理的或未提供的0分。</p>	0-6	6.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据本项目实施的供货、安装、调试、项目验收标准、质量保证措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得9分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得6分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得3分； 不合理的或未提供的0分。	0-9	6.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	4.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得5分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得3分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-5	3.0
合计			0-70	61.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目采购（PYCG240628053）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中慧互联网科技有限责任公司	浙江方泰显示技术有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	温州市西驰信息技术有限公司	温州美舜贸易有限公司	温州市洲曼科技有限公司
1	商务	<p>1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务），每1个得1分，本项满分3分。</p> <p>2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得、信息安全管理体系认证证书的每具备一个得1分，本项满分2分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-5	0.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>1、项目负责人同时具有机电专业二级及以上建造师证书、高级网络与信息安全工程师证书，得3分，本项满分3分。</p> <p>2、项目组成员（除项目负责人外）具有高级安全防范工程师、信息系统运维管理工程师（高级）、系统集成高级工程师证书、电子工程高级工程师证书，每具备一个得1分，本项满分3分。</p> <p>注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分。</p>	0-6	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	<p>投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。</p> <p>注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。	0-22	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0	6.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得6分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-6	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
6.2	商务	根据本项目实施的供货、安装、调试、项目验收标准、质量保证措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得9分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得6分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得3分； 不合理的或未提供的0分。	0-9	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	6.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得5分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得3分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	23.0	30.0	61.0	23.0	23.0	23.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目采购（PYCG240628053）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务	<p>1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务），每1个得1分，本项满分3分。</p> <p>2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得、信息安全管理体系认证证书的每具备一个得1分，本项满分2分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-5	5.0
2	商务	<p>1、项目负责人同时具有机电专业二级及以上建造师证书、高级网络与信息安全工程师证书，得3分，本项满分3分。</p> <p>2、项目组成员（除项目负责人外）具有高级安全防范工程师、信息系统运维管理工程师（高级）、系统集成高级工程师证书、电子工程高级工程师证书，每具备一个得1分，本项满分3分。</p> <p>注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分。</p>	0-6	6.0
3	商务	<p>投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。</p> <p>注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0
4	商务	<p>根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣22分。</p> <p>注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。</p>	0-22	22.0
5	商务	<p>对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。</p> <p>对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。</p>	0-8	8.0
6.1	商务	<p>根据项目实施组织管理、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。</p> <p>实施方案完善，完全满足项目要求的得6分；</p> <p>实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分；</p> <p>实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分；</p> <p>不合理的或未提供的0分。</p>	0-6	6.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据本项目实施的供货、安装、调试、项目验收标准、质量保证措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得9分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得6分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得3分； 不合理的或未提供的0分。	0-9	9.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	6.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得5分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得3分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-5	5.0
合计			0-70	70.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目采购（PYCG240628053）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中慧互联网科技有限责任公司	浙江方泰显示技术有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	温州市西驰信息技术有限公司	温州美舜贸易有限公司	温州市洲曼科技有限公司
1	商务	<p>1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务），每1个得1分，本项满分3分。</p> <p>2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得、信息安全管理体系认证证书的每具备一个得1分，本项满分2分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-5	0.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>1、项目负责人同时具有机电专业二级及以上建造师证书、高级网络与信息安全工程师证书，得3分，本项满分3分。</p> <p>2、项目组成员（除项目负责人外）具有高级安全防范工程师、信息系统运维管理工程师（高级）、系统集成高级工程师证书、电子工程高级工程师证书，每具备一个得1分，本项满分3分。</p> <p>注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分。</p>	0-6	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	<p>投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。</p> <p>注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。	0-22	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得6分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-6	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	2.0
6.2	商务	根据本项目实施的供货、安装、调试、项目验收标准、质量保证措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得9分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得6分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得3分； 不合理的或未提供的0分。	0-9	6.0	6.0	6.0	3.0	3.0	6.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得5分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得3分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	25.0	32.0	54.0	22.0	20.0	20.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目采购（PYCG240628053）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务	<p>1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务），每1个得1分，本项满分3分。</p> <p>2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得、信息安全管理体系认证证书的每具备一个得1分，本项满分2分。</p> <p>注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-5	5.0
2	商务	<p>1、项目负责人同时具有机电专业二级及以上建造师证书、高级网络与信息安全工程师证书，得3分，本项满分3分。</p> <p>2、项目组成员（除项目负责人外）具有高级安全防范工程师、信息系统运维管理工程师（高级）、系统集成高级工程师证书、电子工程高级工程师证书，每具备一个得1分，本项满分3分。</p> <p>注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分。</p>	0-6	6.0
3	商务	<p>投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。</p> <p>注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0
4	商务	<p>根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣22分。</p> <p>注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。</p>	0-22	22.0
5	商务	<p>对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。</p> <p>对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。</p>	0-8	8.0
6.1	商务	<p>根据项目实施组织管理、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。</p> <p>实施方案完善，完全满足项目要求的得6分；</p> <p>实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分；</p> <p>实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分；</p> <p>不合理的或未提供的0分。</p>	0-6	6.0

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据本项目实施的供货、安装、调试、项目验收标准、质量保证措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得9分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得6分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得3分； 不合理的或未提供的0分。	0-9	9.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	6.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得5分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得3分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-5	5.0
合计			0-70	70.0

专家（签名）：