

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202501006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大正环境服务集团有限公司	杭州临东物业管理有限公司	浙江虎哥废物管理有限公司
1	商务	投标人资质能力相关证书	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2.0	0.0	2.0
3	商务	类似案例经验	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	收集车辆情况	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	转运车辆情况	0-3	3.0	0.0	1.0
6	技术	回收人员投入	0-3	3.0	0.0	3.0
7	技术	驾驶人员投入	0-3	3.0	0.0	0.0
8	技术	分拣人员投入	0-3	3.0	0.0	1.0
9	技术	溯源监督管理	0-6	0.0	0.0	6.0
10	技术	垃圾流向管理	0-6	0.0	2.0	6.0
11	技术	需求理解	0-4	3.0	1.0	3.0
12	技术	收集方案	0-5	4.0	2.0	4.0
13	技术	分拣处置方案	0-6	5.0	3.0	5.0
14	技术	项目管理方案	0-6	5.0	3.0	5.0
15	技术	合理化建议	0-4	3.0	2.0	3.0
16	技术	应急方案	0-4	3.0	2.0	3.0
17	技术	系统演示及案例解析	0-12	0.0	0.0	8.0
合计			0-75	45.0	21.0	56.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202501006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大正环境服务集团有限公司	杭州临东物业管理有限公司	浙江虎哥废物管理有限公司
1	商务	投标人资质能力相关证书	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2.0	0.0	2.0
3	商务	类似案例经验	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	收集车辆情况	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	转运车辆情况	0-3	3.0	0.0	1.0
6	技术	回收人员投入	0-3	3.0	0.0	3.0
7	技术	驾驶人员投入	0-3	3.0	0.0	0.0
8	技术	分拣人员投入	0-3	3.0	0.0	1.0
9	技术	溯源监督管理	0-6	0.0	0.0	6.0
10	技术	垃圾流向管理	0-6	0.0	2.0	6.0
11	技术	需求理解	0-4	3.0	2.0	3.0
12	技术	收集方案	0-5	4.0	3.0	4.0
13	技术	分拣处置方案	0-6	4.0	3.0	4.0
14	技术	项目管理方案	0-6	4.0	3.0	4.0
15	技术	合理化建议	0-4	3.0	2.0	3.0
16	技术	应急方案	0-4	3.0	2.0	3.0
17	技术	系统演示及案例解析	0-12	0.0	0.0	12.0
合计			0-75	43.0	23.0	58.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202501006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大正环境服务集团有限公司	杭州临东物业管理有限公司	浙江虎哥废物管理有限公司
1	商务	投标人资质能力相关证书	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2.0	0.0	2.0
3	商务	类似案例经验	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	收集车辆情况	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	转运车辆情况	0-3	3.0	0.0	1.0
6	技术	回收人员投入	0-3	3.0	0.0	3.0
7	技术	驾驶人员投入	0-3	3.0	0.0	0.0
8	技术	分拣人员投入	0-3	3.0	0.0	1.0
9	技术	溯源监督管理	0-6	0.0	0.0	6.0
10	技术	垃圾流向管理	0-6	0.0	2.0	6.0
11	技术	需求理解	0-4	3.0	2.0	3.0
12	技术	收集方案	0-5	3.0	2.0	4.0
13	技术	分拣处置方案	0-6	3.0	4.0	5.0
14	技术	项目管理方案	0-6	4.0	4.0	5.0
15	技术	合理化建议	0-4	3.0	2.0	4.0
16	技术	应急方案	0-4	2.0	1.0	3.0
17	技术	系统演示及案例解析	0-12	0.0	0.0	12.0
合计			0-75	40.0	23.0	61.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202501006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大正环境服务集团有限公司	杭州临东物业管理有限公司	浙江虎哥废物管理有限公司
1	商务	投标人资质能力相关证书	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2.0	0.0	2.0
3	商务	类似案例经验	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	收集车辆情况	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	转运车辆情况	0-3	3.0	0.0	1.0
6	技术	回收人员投入	0-3	3.0	0.0	3.0
7	技术	驾驶人员投入	0-3	3.0	0.0	0.0
8	技术	分拣人员投入	0-3	3.0	0.0	1.0
9	技术	溯源监督管理	0-6	0.0	0.0	6.0
10	技术	垃圾流向管理	0-6	0.0	2.0	6.0
11	技术	需求理解	0-4	3.0	2.0	3.5
12	技术	收集方案	0-5	4.0	2.0	4.5
13	技术	分拣处置方案	0-6	5.0	3.0	5.0
14	技术	项目管理方案	0-6	5.0	4.0	5.0
15	技术	合理化建议	0-4	3.0	2.0	3.5
16	技术	应急方案	0-4	3.5	2.0	3.5
17	技术	系统演示及案例解析	0-12	0.0	0.0	10.0
合计			0-75	45.5	23.0	60.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202501006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大正环境服务集团有限公司	杭州临东物业管理有限公司	浙江虎哥废物管理有限公司
1	商务	投标人资质能力相关证书	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2.0	0.0	2.0
3	商务	类似案例经验	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	收集车辆情况	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	转运车辆情况	0-3	3.0	0.0	1.0
6	技术	回收人员投入	0-3	3.0	0.0	3.0
7	技术	驾驶人员投入	0-3	3.0	0.0	0.0
8	技术	分拣人员投入	0-3	3.0	0.0	1.0
9	技术	溯源监督管理	0-6	0.0	0.0	6.0
10	技术	垃圾流向管理	0-6	0.0	2.0	6.0
11	技术	需求理解	0-4	3.0	2.0	3.0
12	技术	收集方案	0-5	4.0	3.0	4.0
13	技术	分拣处置方案	0-6	4.0	3.0	6.0
14	技术	项目管理方案	0-6	4.0	3.0	4.0
15	技术	合理化建议	0-4	3.0	3.0	3.0
16	技术	应急方案	0-4	3.0	3.0	2.0
17	技术	系统演示及案例解析	0-12	0.0	0.0	12.0
合计			0-75	43.0	25.0	59.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202501006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大正环境服务集团有限公司	杭州临东物业管理有限公司	浙江虎哥废物管理有限公司
1	商务	投标人资质能力相关证书	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2.0	0.0	2.0
3	商务	类似案例经验	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	收集车辆情况	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	转运车辆情况	0-3	3.0	0.0	1.0
6	技术	回收人员投入	0-3	3.0	0.0	3.0
7	技术	驾驶人员投入	0-3	3.0	0.0	0.0
8	技术	分拣人员投入	0-3	3.0	0.0	1.0
9	技术	溯源监督管理	0-6	0.0	0.0	6.0
10	技术	垃圾流向管理	0-6	0.0	2.0	6.0
11	技术	需求理解	0-4	3.0	2.0	4.0
12	技术	收集方案	0-5	4.0	2.0	5.0
13	技术	分拣处置方案	0-6	4.0	3.0	5.0
14	技术	项目管理方案	0-6	4.0	2.0	3.0
15	技术	合理化建议	0-4	2.0	2.0	3.0
16	技术	应急方案	0-4	3.0	1.0	3.0
17	技术	系统演示及案例解析	0-12	0.0	0.0	11.0
合计			0-75	42.0	20.0	59.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：泰顺县城区生活垃圾再生资源回收利用采购项目（TSCG202501006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大正环境服务集团有限公司	杭州临东物业管理有限公司	浙江虎哥废物管理有限公司
1	商务	投标人资质能力相关证书	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	拟投入项目负责人综合素质情况	0-2	2.0	0.0	2.0
3	商务	类似案例经验	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	收集车辆情况	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	转运车辆情况	0-3	3.0	0.0	1.0
6	技术	回收人员投入	0-3	3.0	0.0	3.0
7	技术	驾驶人员投入	0-3	3.0	0.0	0.0
8	技术	分拣人员投入	0-3	3.0	0.0	1.0
9	技术	溯源监督管理	0-6	0.0	0.0	6.0
10	技术	垃圾流向管理	0-6	0.0	2.0	6.0
11	技术	需求理解	0-4	2.0	2.0	3.0
12	技术	收集方案	0-5	2.0	3.0	5.0
13	技术	分拣处置方案	0-6	4.0	4.0	4.0
14	技术	项目管理方案	0-6	3.0	3.0	4.0
15	技术	合理化建议	0-4	3.0	3.0	4.0
16	技术	应急方案	0-4	3.0	3.0	3.0
17	技术	系统演示及案例解析	0-12	0.0	0.0	12.0
合计			0-75	39.0	26.0	60.0

专家（签名）：