
项目名称：瓯海大道东延及枢纽集散系统道路清扫保洁项目（WZZH-20241101）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江瓯
龙环境
工程有
限公司

浙江大正
环境服务
集团有限

公司

温州市
中杰环
境工程
有限公

司

浙江始
祖鸟环
境工程
有限公

司

浙江中
邦道路
保洁有
限公司

浙江恒
达环境
工程有
限公司

浙江利
东环境
工程有
限公司

兴力洁
道路保
洁集团
有限公

司

温州壹
柒环境
科技有
限公司

1 商务 投标人综合服务能力：（1）GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证
证书，认证范围包括环卫保洁相关方面的得1分；
（2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，认证范围包括环
卫保洁相关方面的得1分； 
（3）GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业安全管理体系认证证书，认证范围包
括环卫保洁相关方面的得1分。
注：认证证书须附国家认证认可监督管理委员会网页查询截图并在有效期内。本
项最高得3分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 商务 业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成的市政道路保洁
或道路清扫保洁一体化项目业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得1
分。
注：须提供中标（成交）通知书及合同扫描件，并提供业主满意或优秀之类的评
价文件的扫描件，否则不得分。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3.1 商务 投标人提供的自有或承诺中标后购买的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新
能源车的，每提供1辆得3分，最多得12分。

0-12 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 12.0 12.0

3.2 商务 投标人提供自有或承诺中标后购买的多功能清扫车、高压清洗车中为新能源车的
，每提供1辆得2分，最多得8分。

0-8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

4.1 技术 道路（含车行道和人行道）、桥涵保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得12分；②人员、机具、耗材投入较科学合
理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准
及质量要求的，得8分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不
详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得4分；④未提供保洁方案的，得
0分。
注：1.方案中应明确体现各类人员、设备具体作业模式和排班情况。
2.采用表格式描述作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。

0-12 8.0 8.0 12.0 12.0 8.0 12.0 8.0 8.0 12.0

4.2 技术 隔离屏保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得8分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得3分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.3 技术 城市家具、市政设施、环卫设施保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得6分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得4分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得2分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-6 4.0 4.0 6.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家1）（专家1）
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4.4 技术 小广告清理
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求，得3分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、
具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质
量要求，得2分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，
难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供保洁方案的，得0分。

0-3 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0

5 技术 道路保洁现状调查、重点难点分析及解决措施：根据投标人对道路现状、保洁情
况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目如
何提高市容环境卫生作业日常监管、事件处置响应水平，切实提高保洁质效等提
出克服难点和要点解决方案。
①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际的，得6分；②现状调
查较详细，重点难点分析及解决措施较全面的，得4分；
③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位的，得2分；④未提供现状调
查、重点难点分析及解决措施的，得0分。

0-6 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

6.1 技术 清扫保洁规范管理措施及保障
①清扫保洁规范管理措施及保障科学、合理、可行的，得3分；②清扫保洁规范管
理措施及保障基本合理、可行的，得2分；③清扫保洁规范管理措施及保障不合理
、部分可行的，得1分；④未提供规范管理措施及保障的，得0分。

0-3 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0

6.2 技术 安全生产
①安全生产制度规范、合理、可行的，得3分；②安全生产制度基本合理、可行的
，得2分；③安全生产制度不合理、部分可行的，得1分；
④未制订安全生产制度的，得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0

7 技术 应急方案：根据应急方案（包括但不限于应急队伍的组建、所需器材设备的配置
等）的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力。
①人员、器材设备投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保
障本项目作业标准及质量要求，得5分；②人员、器材设备投入较科学合理、具备
一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要
求，得3分；③人员、器材设备投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实
现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供相关方案的，得0分。

0-5 5.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0

8 技术 后勤服务保障：根据投标人针对本项目的后勤服务保障情况。
①投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆
维修点及其他配套设施等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人
监管的，得15分；②投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、
车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，基本满足本项目实施
、管理及采购人监管的，得10分；③投标人的配备管理机构、管理人员办公室、
保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，难以
实现本项目实施、管理及采购人监管的，得5分；④未提供后勤服务保障情况的，
得0分。

0-15 10.0 5.0 15.0 10.0 10.0 10.0 15.0 10.0 15.0

9 技术 进场交接方案：中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案。
①与采购人、原承包单位的移交及对接方案科学合理、可操作性强的，得5分；②
与采购人、原承包单位的移交及对接方案较科学合理、具备一定的可操作性的，
得3分；③与采购人、原承包单位的移交及对接方案不合理、部分可行的，得1分
；④未提供与采购人、原承包单位的移交及对接方案的，得0分。

0-5 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0

合计 0-90 72.0 63.0 85.0 71.0 71.0 73.0 72.0 69.0 79.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：瓯海大道东延及枢纽集散系统道路清扫保洁项目（WZZH-20241101）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江瓯
龙环境
工程有
限公司

浙江大正
环境服务
集团有限

公司

温州市
中杰环
境工程
有限公

司

浙江始
祖鸟环
境工程
有限公

司

浙江中
邦道路
保洁有
限公司

浙江恒
达环境
工程有
限公司

浙江利
东环境
工程有
限公司

兴力洁
道路保
洁集团
有限公

司

温州壹
柒环境
科技有
限公司

1 商务 投标人综合服务能力：（1）GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证
证书，认证范围包括环卫保洁相关方面的得1分；
（2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，认证范围包括环
卫保洁相关方面的得1分； 
（3）GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业安全管理体系认证证书，认证范围包
括环卫保洁相关方面的得1分。
注：认证证书须附国家认证认可监督管理委员会网页查询截图并在有效期内。本
项最高得3分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 商务 业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成的市政道路保洁
或道路清扫保洁一体化项目业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得1
分。
注：须提供中标（成交）通知书及合同扫描件，并提供业主满意或优秀之类的评
价文件的扫描件，否则不得分。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3.1 商务 投标人提供的自有或承诺中标后购买的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新
能源车的，每提供1辆得3分，最多得12分。

0-12 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 12.0 12.0

3.2 商务 投标人提供自有或承诺中标后购买的多功能清扫车、高压清洗车中为新能源车的
，每提供1辆得2分，最多得8分。

0-8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

4.1 技术 道路（含车行道和人行道）、桥涵保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得12分；②人员、机具、耗材投入较科学合
理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准
及质量要求的，得8分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不
详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得4分；④未提供保洁方案的，得
0分。
注：1.方案中应明确体现各类人员、设备具体作业模式和排班情况。
2.采用表格式描述作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。

0-12 8.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 8.0 8.0 8.0

4.2 技术 隔离屏保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得8分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得3分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-8 5.0 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0

4.3 技术 城市家具、市政设施、环卫设施保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得6分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得4分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得2分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-6 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家2）（专家2）

技术商务资信评分明细表
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4.4 技术 小广告清理
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求，得3分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、
具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质
量要求，得2分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，
难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供保洁方案的，得0分。

0-3 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

5 技术 道路保洁现状调查、重点难点分析及解决措施：根据投标人对道路现状、保洁情
况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目如
何提高市容环境卫生作业日常监管、事件处置响应水平，切实提高保洁质效等提
出克服难点和要点解决方案。
①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际的，得6分；②现状调
查较详细，重点难点分析及解决措施较全面的，得4分；
③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位的，得2分；④未提供现状调
查、重点难点分析及解决措施的，得0分。

0-6 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0

6.1 技术 清扫保洁规范管理措施及保障
①清扫保洁规范管理措施及保障科学、合理、可行的，得3分；②清扫保洁规范管
理措施及保障基本合理、可行的，得2分；③清扫保洁规范管理措施及保障不合理
、部分可行的，得1分；④未提供规范管理措施及保障的，得0分。

0-3 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0

6.2 技术 安全生产
①安全生产制度规范、合理、可行的，得3分；②安全生产制度基本合理、可行的
，得2分；③安全生产制度不合理、部分可行的，得1分；
④未制订安全生产制度的，得0分。

0-3 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0

7 技术 应急方案：根据应急方案（包括但不限于应急队伍的组建、所需器材设备的配置
等）的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力。
①人员、器材设备投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保
障本项目作业标准及质量要求，得5分；②人员、器材设备投入较科学合理、具备
一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要
求，得3分；③人员、器材设备投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实
现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供相关方案的，得0分。

0-5 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0

8 技术 后勤服务保障：根据投标人针对本项目的后勤服务保障情况。
①投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆
维修点及其他配套设施等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人
监管的，得15分；②投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、
车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，基本满足本项目实施
、管理及采购人监管的，得10分；③投标人的配备管理机构、管理人员办公室、
保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，难以
实现本项目实施、管理及采购人监管的，得5分；④未提供后勤服务保障情况的，
得0分。

0-15 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0

9 技术 进场交接方案：中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案。
①与采购人、原承包单位的移交及对接方案科学合理、可操作性强的，得5分；②
与采购人、原承包单位的移交及对接方案较科学合理、具备一定的可操作性的，
得3分；③与采购人、原承包单位的移交及对接方案不合理、部分可行的，得1分
；④未提供与采购人、原承包单位的移交及对接方案的，得0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 68.0 78.0 67.0 67.0 79.0 79.0 67.0 71.0 67.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：瓯海大道东延及枢纽集散系统道路清扫保洁项目（WZZH-20241101）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江瓯
龙环境
工程有
限公司

浙江大正
环境服务
集团有限

公司

温州市
中杰环
境工程
有限公

司

浙江始
祖鸟环
境工程
有限公

司

浙江中
邦道路
保洁有
限公司

浙江恒
达环境
工程有
限公司

浙江利
东环境
工程有
限公司

兴力洁
道路保
洁集团
有限公

司

温州壹
柒环境
科技有
限公司

1 商务 投标人综合服务能力：（1）GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证
证书，认证范围包括环卫保洁相关方面的得1分；
（2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，认证范围包括环
卫保洁相关方面的得1分； 
（3）GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业安全管理体系认证证书，认证范围包
括环卫保洁相关方面的得1分。
注：认证证书须附国家认证认可监督管理委员会网页查询截图并在有效期内。本
项最高得3分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 商务 业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成的市政道路保洁
或道路清扫保洁一体化项目业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得1
分。
注：须提供中标（成交）通知书及合同扫描件，并提供业主满意或优秀之类的评
价文件的扫描件，否则不得分。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3.1 商务 投标人提供的自有或承诺中标后购买的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新
能源车的，每提供1辆得3分，最多得12分。

0-12 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 12.0 12.0

3.2 商务 投标人提供自有或承诺中标后购买的多功能清扫车、高压清洗车中为新能源车的
，每提供1辆得2分，最多得8分。

0-8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

4.1 技术 道路（含车行道和人行道）、桥涵保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得12分；②人员、机具、耗材投入较科学合
理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准
及质量要求的，得8分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不
详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得4分；④未提供保洁方案的，得
0分。
注：1.方案中应明确体现各类人员、设备具体作业模式和排班情况。
2.采用表格式描述作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。

0-12 8.0 8.0 12.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

4.2 技术 隔离屏保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得8分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得3分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-8 5.0 5.0 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.3 技术 城市家具、市政设施、环卫设施保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得6分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得4分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得2分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-6 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家3）（专家3）

技术商务资信评分明细表
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4.4 技术 小广告清理
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求，得3分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、
具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质
量要求，得2分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，
难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供保洁方案的，得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0

5 技术 道路保洁现状调查、重点难点分析及解决措施：根据投标人对道路现状、保洁情
况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目如
何提高市容环境卫生作业日常监管、事件处置响应水平，切实提高保洁质效等提
出克服难点和要点解决方案。
①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际的，得6分；②现状调
查较详细，重点难点分析及解决措施较全面的，得4分；
③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位的，得2分；④未提供现状调
查、重点难点分析及解决措施的，得0分。

0-6 6.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0

6.1 技术 清扫保洁规范管理措施及保障
①清扫保洁规范管理措施及保障科学、合理、可行的，得3分；②清扫保洁规范管
理措施及保障基本合理、可行的，得2分；③清扫保洁规范管理措施及保障不合理
、部分可行的，得1分；④未提供规范管理措施及保障的，得0分。

0-3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0

6.2 技术 安全生产
①安全生产制度规范、合理、可行的，得3分；②安全生产制度基本合理、可行的
，得2分；③安全生产制度不合理、部分可行的，得1分；
④未制订安全生产制度的，得0分。

0-3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

7 技术 应急方案：根据应急方案（包括但不限于应急队伍的组建、所需器材设备的配置
等）的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力。
①人员、器材设备投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保
障本项目作业标准及质量要求，得5分；②人员、器材设备投入较科学合理、具备
一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要
求，得3分；③人员、器材设备投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实
现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供相关方案的，得0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0

8 技术 后勤服务保障：根据投标人针对本项目的后勤服务保障情况。
①投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆
维修点及其他配套设施等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人
监管的，得15分；②投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、
车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，基本满足本项目实施
、管理及采购人监管的，得10分；③投标人的配备管理机构、管理人员办公室、
保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，难以
实现本项目实施、管理及采购人监管的，得5分；④未提供后勤服务保障情况的，
得0分。

0-15 10.0 10.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

9 技术 进场交接方案：中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案。
①与采购人、原承包单位的移交及对接方案科学合理、可操作性强的，得5分；②
与采购人、原承包单位的移交及对接方案较科学合理、具备一定的可操作性的，
得3分；③与采购人、原承包单位的移交及对接方案不合理、部分可行的，得1分
；④未提供与采购人、原承包单位的移交及对接方案的，得0分。

0-5 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 70.0 68.0 86.0 67.0 67.0 69.0 65.0 68.0 74.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：瓯海大道东延及枢纽集散系统道路清扫保洁项目（WZZH-20241101）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江瓯
龙环境
工程有
限公司

浙江大正
环境服务
集团有限

公司

温州市
中杰环
境工程
有限公

司

浙江始
祖鸟环
境工程
有限公

司

浙江中
邦道路
保洁有
限公司

浙江恒
达环境
工程有
限公司

浙江利
东环境
工程有
限公司

兴力洁
道路保
洁集团
有限公

司

温州壹
柒环境
科技有
限公司

1 商务 投标人综合服务能力：（1）GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证
证书，认证范围包括环卫保洁相关方面的得1分；
（2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，认证范围包括环
卫保洁相关方面的得1分； 
（3）GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业安全管理体系认证证书，认证范围包
括环卫保洁相关方面的得1分。
注：认证证书须附国家认证认可监督管理委员会网页查询截图并在有效期内。本
项最高得3分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 商务 业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成的市政道路保洁
或道路清扫保洁一体化项目业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得1
分。
注：须提供中标（成交）通知书及合同扫描件，并提供业主满意或优秀之类的评
价文件的扫描件，否则不得分。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3.1 商务 投标人提供的自有或承诺中标后购买的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新
能源车的，每提供1辆得3分，最多得12分。

0-12 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 12.0 12.0

3.2 商务 投标人提供自有或承诺中标后购买的多功能清扫车、高压清洗车中为新能源车的
，每提供1辆得2分，最多得8分。

0-8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

4.1 技术 道路（含车行道和人行道）、桥涵保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得12分；②人员、机具、耗材投入较科学合
理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准
及质量要求的，得8分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不
详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得4分；④未提供保洁方案的，得
0分。
注：1.方案中应明确体现各类人员、设备具体作业模式和排班情况。
2.采用表格式描述作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。

0-12 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4.0

4.2 技术 隔离屏保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得8分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得3分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-8 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0 5.0

4.3 技术 城市家具、市政设施、环卫设施保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得6分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得4分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得2分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-6 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家4）（专家4）

技术商务资信评分明细表
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4.4 技术 小广告清理
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求，得3分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、
具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质
量要求，得2分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，
难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供保洁方案的，得0分。

0-3 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0

5 技术 道路保洁现状调查、重点难点分析及解决措施：根据投标人对道路现状、保洁情
况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目如
何提高市容环境卫生作业日常监管、事件处置响应水平，切实提高保洁质效等提
出克服难点和要点解决方案。
①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际的，得6分；②现状调
查较详细，重点难点分析及解决措施较全面的，得4分；
③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位的，得2分；④未提供现状调
查、重点难点分析及解决措施的，得0分。

0-6 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

6.1 技术 清扫保洁规范管理措施及保障
①清扫保洁规范管理措施及保障科学、合理、可行的，得3分；②清扫保洁规范管
理措施及保障基本合理、可行的，得2分；③清扫保洁规范管理措施及保障不合理
、部分可行的，得1分；④未提供规范管理措施及保障的，得0分。

0-3 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

6.2 技术 安全生产
①安全生产制度规范、合理、可行的，得3分；②安全生产制度基本合理、可行的
，得2分；③安全生产制度不合理、部分可行的，得1分；
④未制订安全生产制度的，得0分。

0-3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

7 技术 应急方案：根据应急方案（包括但不限于应急队伍的组建、所需器材设备的配置
等）的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力。
①人员、器材设备投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保
障本项目作业标准及质量要求，得5分；②人员、器材设备投入较科学合理、具备
一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要
求，得3分；③人员、器材设备投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实
现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供相关方案的，得0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

8 技术 后勤服务保障：根据投标人针对本项目的后勤服务保障情况。
①投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆
维修点及其他配套设施等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人
监管的，得15分；②投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、
车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，基本满足本项目实施
、管理及采购人监管的，得10分；③投标人的配备管理机构、管理人员办公室、
保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，难以
实现本项目实施、管理及采购人监管的，得5分；④未提供后勤服务保障情况的，
得0分。

0-15 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 15.0 10.0

9 技术 进场交接方案：中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案。
①与采购人、原承包单位的移交及对接方案科学合理、可操作性强的，得5分；②
与采购人、原承包单位的移交及对接方案较科学合理、具备一定的可操作性的，
得3分；③与采购人、原承包单位的移交及对接方案不合理、部分可行的，得1分
；④未提供与采购人、原承包单位的移交及对接方案的，得0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 65.0 65.0 65.0 67.0 68.0 62.0 67.0 75.0 63.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：瓯海大道东延及枢纽集散系统道路清扫保洁项目（WZZH-20241101）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江瓯
龙环境
工程有
限公司

浙江大正
环境服务
集团有限

公司

温州市
中杰环
境工程
有限公

司

浙江始
祖鸟环
境工程
有限公

司

浙江中
邦道路
保洁有
限公司

浙江恒
达环境
工程有
限公司

浙江利
东环境
工程有
限公司

兴力洁
道路保
洁集团
有限公

司

温州壹
柒环境
科技有
限公司

1 商务 投标人综合服务能力：（1）GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证
证书，认证范围包括环卫保洁相关方面的得1分；
（2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，认证范围包括环
卫保洁相关方面的得1分； 
（3）GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业安全管理体系认证证书，认证范围包
括环卫保洁相关方面的得1分。
注：认证证书须附国家认证认可监督管理委员会网页查询截图并在有效期内。本
项最高得3分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 商务 业绩：投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成的市政道路保洁
或道路清扫保洁一体化项目业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得1
分。
注：须提供中标（成交）通知书及合同扫描件，并提供业主满意或优秀之类的评
价文件的扫描件，否则不得分。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3.1 商务 投标人提供的自有或承诺中标后购买的重型作业车辆中达到国六排放标准或为新
能源车的，每提供1辆得3分，最多得12分。

0-12 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 12.0 12.0

3.2 商务 投标人提供自有或承诺中标后购买的多功能清扫车、高压清洗车中为新能源车的
，每提供1辆得2分，最多得8分。

0-8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

4.1 技术 道路（含车行道和人行道）、桥涵保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得12分；②人员、机具、耗材投入较科学合
理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准
及质量要求的，得8分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不
详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得4分；④未提供保洁方案的，得
0分。
注：1.方案中应明确体现各类人员、设备具体作业模式和排班情况。
2.采用表格式描述作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。

0-12 8.0 12.0 8.0 8.0 8.0 12.0 8.0 12.0 8.0

4.2 技术 隔离屏保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得8分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得3分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-8 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.3 技术 城市家具、市政设施、环卫设施保洁
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求的，得6分；②人员、机具、耗材投入较科学合理
、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及
质量要求的，得4分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详
细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得2分；④未提供保洁方案的，得0
分。

0-6 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家5）（专家5）

技术商务资信评分明细表
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4.4 技术 小广告清理
①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实
保障本项目作业标准及质量要求，得3分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、
具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质
量要求，得2分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，
难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供保洁方案的，得0分。

0-3 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0

5 技术 道路保洁现状调查、重点难点分析及解决措施：根据投标人对道路现状、保洁情
况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目如
何提高市容环境卫生作业日常监管、事件处置响应水平，切实提高保洁质效等提
出克服难点和要点解决方案。
①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际的，得6分；②现状调
查较详细，重点难点分析及解决措施较全面的，得4分；
③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位的，得2分；④未提供现状调
查、重点难点分析及解决措施的，得0分。

0-6 2.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0

6.1 技术 清扫保洁规范管理措施及保障
①清扫保洁规范管理措施及保障科学、合理、可行的，得3分；②清扫保洁规范管
理措施及保障基本合理、可行的，得2分；③清扫保洁规范管理措施及保障不合理
、部分可行的，得1分；④未提供规范管理措施及保障的，得0分。

0-3 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0

6.2 技术 安全生产
①安全生产制度规范、合理、可行的，得3分；②安全生产制度基本合理、可行的
，得2分；③安全生产制度不合理、部分可行的，得1分；
④未制订安全生产制度的，得0分。

0-3 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0

7 技术 应急方案：根据应急方案（包括但不限于应急队伍的组建、所需器材设备的配置
等）的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力。
①人员、器材设备投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保
障本项目作业标准及质量要求，得5分；②人员、器材设备投入较科学合理、具备
一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要
求，得3分；③人员、器材设备投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实
现本项目作业标准及质量要求，得1分；④未提供相关方案的，得0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0

8 技术 后勤服务保障：根据投标人针对本项目的后勤服务保障情况。
①投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆
维修点及其他配套设施等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人
监管的，得15分；②投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、
车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，基本满足本项目实施
、管理及采购人监管的，得10分；③投标人的配备管理机构、管理人员办公室、
保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点及其他配套设施等后勤保障措施，难以
实现本项目实施、管理及采购人监管的，得5分；④未提供后勤服务保障情况的，
得0分。

0-15 5.0 10.0 10.0 5.0 10.0 5.0 10.0 10.0 5.0

9 技术 进场交接方案：中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案。
①与采购人、原承包单位的移交及对接方案科学合理、可操作性强的，得5分；②
与采购人、原承包单位的移交及对接方案较科学合理、具备一定的可操作性的，
得3分；③与采购人、原承包单位的移交及对接方案不合理、部分可行的，得1分
；④未提供与采购人、原承包单位的移交及对接方案的，得0分。

0-5 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0 3.0

合计 0-90 57.0 77.0 64.0 63.0 67.0 65.0 66.0 78.0 62.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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