

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：省委网信办（本级）浙里网络安全智控系统项目（ZZCG2022Q-CS-131）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	拓尔思信息技术股份有限公司	浙江在线新闻网站有限公司	光典信息发展有限公司
1	技术	功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书。	0-5	4	3	3
2	技术	软件质量的稳健性	0-4	3	2	2.5
3	技术	软件质量的安全性	0-4	3	2	2.5
4	技术	软件质量的可操作性	0-4	3	2	2
5	技术	软件质量的可扩充性	0-4	3	3	3
6	技术	软件质量的可维护性	0-4	3	2	2
7	技术	软件质量的可移植性	0-4	3	2	2
8	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性	0-3	2	2	2.5
9	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的合理性	0-3	2	2	2
10	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的规范性	0-3	2	2	2
11	技术	功能点及架构：软件整体架构与用户现有系统的兼容性	0-3	2	1.5	1.5
12	技术	测试方案	0-5	4	3	3
13	技术	进度控制计划	0-4	3	2	2
14	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不格含价格的工程量计算清单，要求到人*天，式自定)	0-3	2	1.5	1.5
15	技术	项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩）	0-5	4	2.5	2.5
16	技术	对接及数据迁移方案	0-5	4	3	3
17	商务资信	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检等情况）的有效性等	0-4	3	2	2
18	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）	0-3	2	2	2

19	商务 资信	培训方案、计划的可行性及合理性	0-4	3	3	3
20	商务 资信	公司技术力量情况	0-4	4	0	3
21	商务 资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)	0-2	2	0	0
合计			0-80	61	42.5	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：省委网信办（本级）浙里网络安全智控系统项目（ZZCG2022Q-CS-131）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	拓尔思股份有限公司	浙江在线新闻网站有限公司	光典信息发展有限公司
1	技术	功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书。	0-5	4	2	3
2	技术	软件质量的稳健性	0-4	3	2	3
3	技术	软件质量的安全性	0-4	3	2	3
4	技术	软件质量的可操作性	0-4	3	2	3
5	技术	软件质量的可扩充性	0-4	3	2	2
6	技术	软件质量的可维护性	0-4	3	2	3
7	技术	软件质量的可移植性	0-4	3	2	3
8	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性	0-3	2	1	2
9	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的合理性	0-3	2	1	2
10	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的规范性	0-3	2	1	2
11	技术	功能点及架构：软件整体架构与用户现有系统的兼容性	0-3	2	1	2
12	技术	测试方案	0-5	4	2	3
13	技术	进度控制计划	0-4	3	2	2
14	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不格含价格的工程量计算清单，要求到人*天，式自定)	0-3	2	2	2
15	技术	项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩）	0-5	4	3	3
16	技术	对接及数据迁移方案	0-5	4	3	3
17	商务资信	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检等情况）的有效性等	0-4	3	3	3

18	商务 资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）	0-3	2	2	2
19	商务 资信	培训方案、计划的可行性及合理性	0-4	4	4	4
20	商务 资信	公司技术力量情况	0-4	4	0	3
21	商务 资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)	0-2	2	0	0
合计			0-80	62	39	53

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：省委网信办（本级）浙里网络安全智控系统项目（ZZCG2022Q-CS-131）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	拓尔思股份有限公司	浙江在线新闻网站有限公司	光典信息发展有限公司
1	技术	功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书。	0-5	4	3	3
2	技术	软件质量的稳健性	0-4	3	2	2
3	技术	软件质量的安全性	0-4	3	1	2
4	技术	软件质量的可操作性	0-4	3	1	2
5	技术	软件质量的可扩充性	0-4	3	2	2
6	技术	软件质量的可维护性	0-4	3	2	2
7	技术	软件质量的可移植性	0-4	3	2	2
8	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性	0-3	2	1	1
9	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的合理性	0-3	3	1	2
10	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的规范性	0-3	3	1	2
11	技术	功能点及架构：软件整体架构与用户现有系统的兼容性	0-3	3	1	2
12	技术	测试方案	0-5	3	2	2
13	技术	进度控制计划	0-4	3	2	2
14	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不格含价格的工程量计算清单，要求到人*天，式自定)	0-3	3	2	2
15	技术	项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩）	0-5	4	1	3
16	技术	对接及数据迁移方案	0-5	4	1	1
17	商务资信	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检等情况）的有效性等	0-4	3	2	2

18	商务 资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）	0-3	2	2	2
19	商务 资信	培训方案、计划的可行性及合理性	0-4	3	1	2
20	商务 资信	公司技术力量情况	0-4	4	0	3
21	商务 资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)	0-2	2	0	0
合计			0-80	64	30	41

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：省委网信办（本级）浙里网络安全智控系统项目（ZZCG2022Q-CS-131）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	拓尔思股份有限公司	浙江在线新闻网站有限公司	光典信息发展有限公司
1	技术	功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书。	0-5	4	2	3
2	技术	软件质量的稳健性	0-4	3	2.5	2
3	技术	软件质量的安全性	0-4	3	3	3
4	技术	软件质量的可操作性	0-4	3	3	3
5	技术	软件质量的可扩充性	0-4	3	3	3
6	技术	软件质量的可维护性	0-4	3	3	3
7	技术	软件质量的可移植性	0-4	3	3	3
8	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性	0-3	2.5	2	2
9	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的合理性	0-3	2.5	1.5	2
10	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的规范性	0-3	2.5	1.5	2
11	技术	功能点及架构：软件整体架构与用户现有系统的兼容性	0-3	2	1	1.5
12	技术	测试方案	0-5	4	3	3
13	技术	进度控制计划	0-4	3.5	3	3
14	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不格含价格的工程量计算清单，要求到人*天，式自定)	0-3	2.5	1.5	2
15	技术	项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩）	0-5	4	2.5	3
16	技术	对接及数据迁移方案	0-5	4	3	3
17	商务资信	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检等情况）的有效性等	0-4	3.5	3	3

18	商务 资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）	0-3	2.5	2	2.5
19	商务 资信	培训方案、计划的可行性及合理性	0-4	3	2	2.5
20	商务 资信	公司技术力量情况	0-4	4	0	3
21	商务 资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)	0-2	2	0	0
合计			0-80	64.5	45.5	52.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：省委网信办（本级）浙里网络安全智控系统项目（ZZCG2022Q-CS-131）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	拓尔思股份有限公司	浙江在线新闻网站有限公司	光典信息发展有限公司
1	技术	功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书。	0-5	4	2	2.5
2	技术	软件质量的稳健性	0-4	3	1.5	1.5
3	技术	软件质量的安全性	0-4	3	1.5	1.5
4	技术	软件质量的可操作性	0-4	3	1.5	1.5
5	技术	软件质量的可扩充性	0-4	3	1.5	1.5
6	技术	软件质量的可维护性	0-4	3	1.5	1.5
7	技术	软件质量的可移植性	0-4	3	1.5	1.5
8	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性	0-3	2.5	1	1.5
9	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的合理性	0-3	2.5	1	1.5
10	技术	功能点及架构：软件整体架构与功能点的规范性	0-3	2.5	1	1.5
11	技术	功能点及架构：软件整体架构与用户现有系统的兼容性	0-3	2.5	1	1.5
12	技术	测试方案	0-5	4	3	2
13	技术	进度控制计划	0-4	3.5	2	2.5
14	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不格含价格的工程量计算清单，要求到人*天，式自定)	0-3	2	1	1
15	技术	项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩）	0-5	4	1	3
16	技术	对接及数据迁移方案	0-5	4	2	3
17	商务资信	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检等情况）的有效性等	0-4	3.5	2	2

18	商务 资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）	0-3	2.5	2	2
19	商务 资信	培训方案、计划的可行性及合理性	0-4	3	2	2
20	商务 资信	公司技术力量情况	0-4	4	0	3
21	商务 资信	经验及业绩(类似项目开发成功案例)	0-2	2	0	0
合计			0-80	64.5	30	38

专家（签名）：