

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJ2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	深圳华环有限公司	杭州西丽园林建设集团有限公司	温州富环境工程有限公司	浙江佳美环境服务有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江瓯环境工程有限公司	浙江尚境发展有限公司	浙江好手环境技术有限公司	浙江帮环科技有限公司	浙江康道保洁有限公司	浙江顺路保洁有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	(项目负责人及管理团队)拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分；备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	(业绩)供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1	1	0.7	0.7	1	0.7	1	1	1	1	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	2	3.5	2	3.5	2	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	（针对本项目人员网格化管理方案）供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		（针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力）具备重大活动应急管理经验，应对突发事情											

8	技术	(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2
合计			0-80.0	70.5	71.7	70.7	71.5	71.7	70.5	71.5	70.5	71	70.7

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	恒清环境科技有限公司	温州市黄浦区物管有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	4
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	2	2	1
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	1.5	1

6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1	1	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1.5	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1
7	技术	(针对本项目人员网格化管理方案)供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2
8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	3	3
合计			0-80.0	72	72	69.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJ2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	深圳华环有限公司	杭州巾西市园林建设集团有限公司	温富环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江瓯环境工程有限公司	浙江臻环境发展有限公司	浙江尚境展有限公司	浙江好手境技有限公司	浙江帮环科有限公司	浙江康道保有限公司	浙江始鸟境程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分；备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
6.1	技术	（1）道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班	0-5	2	3.5	3.5	2	2	2	2	2	2	5	5	5

		不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。												
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.7	0.3	0.7	0.3	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	2	3.5	3.5	2	2	2	2	2	2	5	5
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	（针对本项目人员网格化管理方案）供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事件(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	1	3	3	1	1	1	1	1	3	3
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	2	2	2	3	2	2	2	2	4	3
合计			0-80.0	63.7	70.7	70.7	64.3	63.3	63.7	64.3	63.7	78.3	78

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJ2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	恒清环境科技有限公司	温州市黄浦区物管有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	4
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	1	1	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④ 未提供保洁方案的：得0分。	0-5	2	2	3.5
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④ 未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	1.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④ 未提供保洁方案的：得0分。	0-2	2	1	2

6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1	0.3	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-5	2	2	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1.5	0.5	0.5	1.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1
7	技术	(针对本项目人员网格化管理方案)供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2
8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	1	1	3
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	2	2	2
合计			0-80.0	64.3	64.7	71.7

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	深圳华环有限公司	杭州巾西市园林建设集团有限公司	温富环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江瓯环境工程有限公司	浙江尚境发展有限公司	浙江臻境发展有限公司	浙江帮环科技有限公司	浙江康道保洁有限公司	浙江祖鸟环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分；备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2
6.1	技术	（1）道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班	0-5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	3.5	5

		不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。												
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	2	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1	0.7	0.7	0.7	1	1	1	0.7	0.7	0.7	0.7	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	3.5	5
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1.5	1	1	1	1.5	1	1.5	1	1	1	1	1.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	（针对本项目人员网格化管理方案）供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事件(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3
合计			0-80.0	71.7	71.7	71.7	77.5	72.5	80	71.7	74.7	73.7	77

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	恒清环境科技有限公司	温州市黄浦区河理有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	4
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	2	2	1
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5

6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1	0.7	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.5	5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1.5	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1
7	技术	(针对本项目人员网格化管理方案)供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2
8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	3	3
合计			0-80.0	71.7	73.2	69.7

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	深圳华环有限公司	杭州巾西市园林建设集团有限公司	温富环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江瓯环境工程有限公司	浙江尚境发展有限公司	浙江臻境发展有限公司	浙江帮环科技发展有限公司	浙江康道保洁有限公司	浙江祖鸟环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分；备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3
6.1	技术	（1）道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	5	5	5	5

		不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。												
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2	2	1.5
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1	1	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	5	5	5	5	5
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	1.5	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	（针对本项目人员网格化管理方案）供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事件(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
合计			0-80.0	72.7	71.7	72.7	71.7	71.7	77.7	74.7	78	77.5	76	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJk2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	恒清环境科技有限公司	温州市黄物业管理有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	4
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	3	3	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	5	3.5	3.5
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	3.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5

6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1	0.7	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-5	5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1.5	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1
7	技术	(针对本项目人员网格化管理方案)供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2
8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	2	2	2
合计			0-80.0	75.7	71.7	69.7

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	深圳华环有限公司	杭州巾西市园林建设集团有限公司	温富环境工程有限公司	浙江美环境服务有限公司	江立创环境服务有限公司	浙江瓯环境工程有限公司	浙江尚境发展有限公司	浙江臻境发展有限公司	江好手境科技有限公司	江帮环科有限公司	浙江康道保洁有限公司	浙江始鸟境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分；备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2
6.1	技术	（1）道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班	0-5	3.5	2	3.5	5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2

		不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。												
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	2.5	1.5	3.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1	0.7	0.7	0.3	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	2	5	2	2	2	2	2	2	2
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1.5	1	1	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	（针对本项目人员网格化管理方案）供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事件(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3
合计			0-80.0	71.7	69.2	68.3	79.7	67.8	69.3	68.7	68.7	69.7	67.2

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	恒清环境科技有限公司	温州市黄浦区物管有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	4
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	2	2	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	1.5	1.5	1.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1	1	1

6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1	0.3	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.5	2	2
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1.5	0.5	0.5	0.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1
7	技术	(针对本项目人员网格化管理方案)供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2
8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	2	2	3
合计			0-80.0	68.3	67.2	67.2

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	深圳华环有限公司	杭州巾西市园林建设集团有限公司	温富环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江瓯环境工程有限公司	浙江臻环境发展有限公司	浙江尚境展有限公司	浙江好手境科技有限公司	浙江帮环科有限公司	浙江康道保有限公司	浙江始鸟境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分；备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
6.1	技术	（1）道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班	0-5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5

		不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。												
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5	3.5	2.5	3.5	
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	2	2	1.5	2	2	2	1.5	2	2	2	
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1	1	1	1	1	1	0.7	1	1	1	1	
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	2	2	3.5	2	3.5	5	5	
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1.5	1	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1	1.5	
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	技术	（针对本项目人员网格化管理方案）供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事件(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4
合计			0-80.0	72	72.5	74	72	72	76.2	73	75	76	80

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	恒清环境科技有限公司	温州市黄物业管理有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	4
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	3	3	3
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	2.5	3.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	2	1.5

6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1	1	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.5	5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1.5	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1
7	技术	(针对本项目人员网格化管理方案)供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2
8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	3	4
合计			0-80.0	73	76	73

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江舒环境工程有限公司	深圳华环有限公司	杭州巾西市园林建设集团有限公司	温富环境工程有限公司	浙江立创环境服务有限公司	浙江瓯环境工程有限公司	浙江尚境发展有限公司	浙江臻环境发展有限公司	浙江帮环科技有限公司	浙江康道保洁有限公司	浙江始鸟环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]）的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3
6.1	技术	（1）道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

		不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。												
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-2	1.5	2	2	1.5	2	2	1.5	2	2	2	2
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等）（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	（针对本项目人员网格化管理方案）供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事件(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④ 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3
合计			0-80.0	73.5	74	72	73.5	74	74	73.5	74	74	75

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：瓯海区南白象街道环卫一体化项目（ZJJK2022002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	恒清环境科技有限公司	温州市黄浦区物管有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	（供应商综合服务能力）供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	（项目负责人及管理团队）拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注：（1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件。	0-5	5	5	4
3	商务资信	（业绩）供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得0.4分；最多得2分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-2	2	2	2
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分9分；其中重型道路污染清除车、重型洗扫一体车、中型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、载重量3吨及以上洒水车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，最高加14分；两项合计最高为23分。若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体要求如下：详见采购文件。	0-23	23	23	23
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得12分。具体要求详见采购文件。	0-12	12	12	12
5	技术	（针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施）根据供应商对南白象街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④ 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分。	0-3	3	3	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④ 未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④ 未提供保洁方案的：得0分。	0-3.5	3.5	3.5	3.5
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④ 未提供保洁方案的：得0分。	0-2	2	1.5	2

6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1	1	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。(1)人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1
7	技术	(针对本项目人员网格化管理方案)供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2
8	技术	(针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力)具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分。	0-3	2	2	2
9	技术	(智慧环卫)供应商有智慧环卫平台,具备智慧环卫相关的软件著作权证书,得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2
10	技术	(后勤服务保障)根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-4分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得4分。② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得2分。注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-4	2	3	3
合计			0-80.0	74	74.5	73

专家(签名):

