
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  温州职业技术学院体育馆一层改造工程项目（WZSLZB-YW-20220701）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江屹立
建设有限
公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江东来
建设集团
有限公司

腾方建设
有限公司

1.1 技术

供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职
业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。
注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供
原件不得分。

0-6 6 6 6 0

1.2 技术

供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职
业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。
注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供
原件不得分。

0-3 3 3 3 0

2 商务
资信

项目负责人自2017年1月1日至今完成过装修改造工程项目业
绩，提供一个有效业绩得0.5分。
注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原
件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。
2、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件
不得分。

0-0.5 0.5 0.5 0.5 0

3 商务
资信

项目负责人自2017年1月1日至今完成过装修改造工程项目业
绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1分。
注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原
件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体
现项目负责人业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符
合的不得分。
2、项目负责人必须与拟派项目负责人一致，否则不得分。
3、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件
不得分。

0-1 1 1 1 0

4.1 技术
（1）项目负责人综合情况（0-1分）；
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.7 0.9 0.8 0.6

4.2 技术
（2）项目技术负责人综合情况（0-1分）。
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.7 0.9 0.8 0.6

4.3 技术

（3）团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外）配备情
况（0-1分）。
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.7 0.8 0.8 0.6

5.1 技术
（1）劳动力投入（0-2分）；
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.5 1.7 1.7 1.3

5.2 技术
（2）施工机械配备（0-2分）。
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.5 1.7 1.6 1.3

6.1 技术

整体理解（0-2分）；
整体理解方案详细符合的2.0-1.5分，整体理解方案较详细符合
的1.4-0.7分，整体理解方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不
得分。

0-2 1.2 1.6 1.5 1
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6.2 技术
（2）整体概述（0-2分）；
建议方案详细符合的2.0-1.5分，建议方案较详细符合的1.4-
0.7分，建议方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.2 1.6 1.5 1

6.3 技术
合理化建议（0-2分）。
建议方案详细符合的2.0-1.5分，建议方案较详细符合的1.4-
0.7分，建议方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.5 1.7 1.5 1

7 技术

根据供应商对本工程施工特点结合原有图纸，提出相对应的图
纸深化方案是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组
进行打分（0-14）。（1）.提出的图纸深化方案得当、可靠，
完全符合工程实际的得14.0-10.1分；
（2）提出的图纸深化方案较为得当、可靠，基本符合工程实
际的得10.0-5.1分；
（3）提出的图纸深化方案一般的，少数符合工程实际的得
5.0-0.1分；
（4）未提供不得分。

0-14 9 12 11 7

8.1 技术

（1）合理性（0-7分）；
进度计划及措施方案详细符合的7.0-5.1分，进度计划及措施方
案较详细符合的5.0-2.1分，进度计划及措施方案符合情况一般
的得2.0-0.1分，未提供的不得分。

0-7 5 6 5.5 4.5

8.2 技术

（2）符合工程实际情况（0-7分）。
进度计划及措施方案完全符合实际的7.0-5.1分，进度计划及措
施方案较符合实际的5.0-2.1分，进度计划及措施方案符合情况
一般的得2.0-0.1分，未提供的不得分。

0-7 5 6 5.5 4.5

9.1 技术
（1）施工质量承诺（0-2分）；
承诺完全符合实际的得2.0-1.5分，承诺较详符合实际的得1.4-
0.7分，承诺符合情况一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.4 1.6 1.5 1.3

9.2 技术

（2）保证措施（0-3分）。
措施方案完全符合实际的得3.0-2.1分，措施方案较符合实际的
得2.0-1.1分，方案符合情况一般的得1.0-0.1分，未提供的不
得分。

0-3 2 2.5 2.3 1.7

10.1 技术
（1）合理性（0-3分）；
方案详细符合的3.0-2.1分，方案较详细符合的2.0-1.1分，方
案符合情况一般的得1.0-0.1分，未提供的不得分。

0-3 2 2.5 2.5 1.7

10.2 技术
（2）符合工程实际情况（0-2分）。
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案符合情况一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.4 1.6 1.5 1.2

11.1 技术
（1）全面性（0-2分）；
措施方案详细符合的2.0-1.5分，措施方案较详细符合的1.4-
0.7分，措施方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.2 1.6 1.5 1

11.2 技术
（2）科学性（0-1.5分）。
措施方案详细符合的1.5-1.0分，措施方案较详细符合的0.9-
0.5分，措施方案一般的得0.4-0.1分，未提供的不得分。

0-1.5 1 1.2 1.1 1

12 技术

根据供应商提供主要材料的品牌、型号及规格情况，由磋商小
组进行打分。主要材料以清单编制说明推荐的为准。未提供材
料详细品牌、型号和规格的不得分。（0-5分）
完全符合的5.0-3.1分，较符合的3.0-1.1分，一般符合的得1.0-
0.1分，未提供的不得分。

0-5 4 4 4 4

合计
0-

70.0 51.5 60.4 57.1 35.3

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  温州职业技术学院体育馆一层改造工程项目（WZSLZB-YW-20220701）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江屹立
建设有限
公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江东来
建设集团
有限公司

腾方建设
有限公司

1.1 技术

供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职
业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。
注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供
原件不得分。

0-6 6 6 6 0

1.2 技术

供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职
业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。
注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供
原件不得分。

0-3 3 3 3 0

2 商务
资信

项目负责人自2017年1月1日至今完成过装修改造工程项目业
绩，提供一个有效业绩得0.5分。
注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原
件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。
2、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件
不得分。

0-0.5 0.5 0.5 0.5 0

3 商务
资信

项目负责人自2017年1月1日至今完成过装修改造工程项目业
绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1分。
注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原
件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体
现项目负责人业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符
合的不得分。
2、项目负责人必须与拟派项目负责人一致，否则不得分。
3、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件
不得分。

0-1 1 1 1 0

4.1 技术
（1）项目负责人综合情况（0-1分）；
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.8 0.8 0.9 0.7

4.2 技术
（2）项目技术负责人综合情况（0-1分）。
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.7 0.8 0.8 0.6

4.3 技术

（3）团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外）配备情
况（0-1分）。
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.6 0.7 0.6 0.5

5.1 技术
（1）劳动力投入（0-2分）；
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.2 1.7 1.7 0.4

5.2 技术
（2）施工机械配备（0-2分）。
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.1 1.6 1.6 0.4
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6.1 技术

整体理解（0-2分）；
整体理解方案详细符合的2.0-1.5分，整体理解方案较详细符合
的1.4-0.7分，整体理解方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不
得分。

0-2 1.1 1.8 1.7 0.5

6.2 技术
（2）整体概述（0-2分）；
建议方案详细符合的2.0-1.5分，建议方案较详细符合的1.4-
0.7分，建议方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1 1.6 1.6 0.5

6.3 技术
合理化建议（0-2分）。
建议方案详细符合的2.0-1.5分，建议方案较详细符合的1.4-
0.7分，建议方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.2 1.6 1.6 0.5

7 技术

根据供应商对本工程施工特点结合原有图纸，提出相对应的图
纸深化方案是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组
进行打分（0-14）。（1）.提出的图纸深化方案得当、可靠，
完全符合工程实际的得14.0-10.1分；
（2）提出的图纸深化方案较为得当、可靠，基本符合工程实
际的得10.0-5.1分；
（3）提出的图纸深化方案一般的，少数符合工程实际的得
5.0-0.1分；
（4）未提供不得分。

0-14 9 11 10 5

8.1 技术

（1）合理性（0-7分）；
进度计划及措施方案详细符合的7.0-5.1分，进度计划及措施方
案较详细符合的5.0-2.1分，进度计划及措施方案符合情况一般
的得2.0-0.1分，未提供的不得分。

0-7 4 5 5 1.5

8.2 技术

（2）符合工程实际情况（0-7分）。
进度计划及措施方案完全符合实际的7.0-5.1分，进度计划及措
施方案较符合实际的5.0-2.1分，进度计划及措施方案符合情况
一般的得2.0-0.1分，未提供的不得分。

0-7 4 5 5 1.5

9.1 技术
（1）施工质量承诺（0-2分）；
承诺完全符合实际的得2.0-1.5分，承诺较详符合实际的得1.4-
0.7分，承诺符合情况一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.1 1.2 1 1

9.2 技术

（2）保证措施（0-3分）。
措施方案完全符合实际的得3.0-2.1分，措施方案较符合实际的
得2.0-1.1分，方案符合情况一般的得1.0-0.1分，未提供的不
得分。

0-3 1.5 2 2 1.1

10.1 技术
（1）合理性（0-3分）；
方案详细符合的3.0-2.1分，方案较详细符合的2.0-1.1分，方
案符合情况一般的得1.0-0.1分，未提供的不得分。

0-3 1.5 2 2 1

10.2 技术
（2）符合工程实际情况（0-2分）。
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案符合情况一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 0.9 1 1 0.6

11.1 技术
（1）全面性（0-2分）；
措施方案详细符合的2.0-1.5分，措施方案较详细符合的1.4-
0.7分，措施方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1 1.1 1 0.6

11.2 技术
（2）科学性（0-1.5分）。
措施方案详细符合的1.5-1.0分，措施方案较详细符合的0.9-
0.5分，措施方案一般的得0.4-0.1分，未提供的不得分。

0-1.5 0.8 1 1 0.5

12 技术

根据供应商提供主要材料的品牌、型号及规格情况，由磋商小
组进行打分。主要材料以清单编制说明推荐的为准。未提供材
料详细品牌、型号和规格的不得分。（0-5分）
完全符合的5.0-3.1分，较符合的3.0-1.1分，一般符合的得1.0-
0.1分，未提供的不得分。

0-5 4 4 4 4

合计
0-

70.0 46 54.4 53 20.9

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  温州职业技术学院体育馆一层改造工程项目（WZSLZB-YW-20220701）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江屹立
建设有限
公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江东来
建设集团
有限公司

腾方建设
有限公司

1.1 技术

供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职
业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。
注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供
原件不得分。

0-6 6 6 6 0

1.2 技术

供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职
业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。
注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供
原件不得分。

0-3 3 3 3 0

2 商务
资信

项目负责人自2017年1月1日至今完成过装修改造工程项目业
绩，提供一个有效业绩得0.5分。
注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原
件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。
2、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件
不得分。

0-0.5 0.5 0.5 0.5 0

3 商务
资信

项目负责人自2017年1月1日至今完成过装修改造工程项目业
绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1分。
注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原
件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体
现项目负责人业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符
合的不得分。
2、项目负责人必须与拟派项目负责人一致，否则不得分。
3、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件
不得分。

0-1 1 1 1 0

4.1 技术
（1）项目负责人综合情况（0-1分）；
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.5 0.5 0.5 0.5

4.2 技术
（2）项目技术负责人综合情况（0-1分）。
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.5 1 0.5 0.5

4.3 技术

（3）团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外）配备情
况（0-1分）。
配置完全符合的1.0-0.7分，配置较符合的0.6-0.4分，配置一
般的得0.3-0.1分，未提供的不得分。

0-1 0.5 1 0.5 0.5

5.1 技术
（1）劳动力投入（0-2分）；
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.5 2 1.5 1.5

5.2 技术
（2）施工机械配备（0-2分）。
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 2 1.5 1.5 1.5
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6.1 技术

整体理解（0-2分）；
整体理解方案详细符合的2.0-1.5分，整体理解方案较详细符合
的1.4-0.7分，整体理解方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不
得分。

0-2 2 2 1.5 1.5

6.2 技术
（2）整体概述（0-2分）；
建议方案详细符合的2.0-1.5分，建议方案较详细符合的1.4-
0.7分，建议方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1 1

6.3 技术
合理化建议（0-2分）。
建议方案详细符合的2.0-1.5分，建议方案较详细符合的1.4-
0.7分，建议方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1 1

7 技术

根据供应商对本工程施工特点结合原有图纸，提出相对应的图
纸深化方案是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组
进行打分（0-14）。（1）.提出的图纸深化方案得当、可靠，
完全符合工程实际的得14.0-10.1分；
（2）提出的图纸深化方案较为得当、可靠，基本符合工程实
际的得10.0-5.1分；
（3）提出的图纸深化方案一般的，少数符合工程实际的得
5.0-0.1分；
（4）未提供不得分。

0-14 6 10 1 1

8.1 技术

（1）合理性（0-7分）；
进度计划及措施方案详细符合的7.0-5.1分，进度计划及措施方
案较详细符合的5.0-2.1分，进度计划及措施方案符合情况一般
的得2.0-0.1分，未提供的不得分。

0-7 5 5 4 4

8.2 技术

（2）符合工程实际情况（0-7分）。
进度计划及措施方案完全符合实际的7.0-5.1分，进度计划及措
施方案较符合实际的5.0-2.1分，进度计划及措施方案符合情况
一般的得2.0-0.1分，未提供的不得分。

0-7 4.5 5.5 3 2

9.1 技术
（1）施工质量承诺（0-2分）；
承诺完全符合实际的得2.0-1.5分，承诺较详符合实际的得1.4-
0.7分，承诺符合情况一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5 1.2

9.2 技术

（2）保证措施（0-3分）。
措施方案完全符合实际的得3.0-2.1分，措施方案较符合实际的
得2.0-1.1分，方案符合情况一般的得1.0-0.1分，未提供的不
得分。

0-3 1.5 1.5 1.5 1.3

10.1 技术
（1）合理性（0-3分）；
方案详细符合的3.0-2.1分，方案较详细符合的2.0-1.1分，方
案符合情况一般的得1.0-0.1分，未提供的不得分。

0-3 3 3 3 3

10.2 技术
（2）符合工程实际情况（0-2分）。
方案详细符合的2.0-1.5分，方案较详细符合的1.4-0.7分，方
案符合情况一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 1 1 1 1

11.1 技术
（1）全面性（0-2分）；
措施方案详细符合的2.0-1.5分，措施方案较详细符合的1.4-
0.7分，措施方案一般的得0.6-0.1分，未提供的不得分。

0-2 2 2 2 2

11.2 技术
（2）科学性（0-1.5分）。
措施方案详细符合的1.5-1.0分，措施方案较详细符合的0.9-
0.5分，措施方案一般的得0.4-0.1分，未提供的不得分。

0-1.5 1 1 1 1

12 技术

根据供应商提供主要材料的品牌、型号及规格情况，由磋商小
组进行打分。主要材料以清单编制说明推荐的为准。未提供材
料详细品牌、型号和规格的不得分。（0-5分）
完全符合的5.0-3.1分，较符合的3.0-1.1分，一般符合的得1.0-
0.1分，未提供的不得分。

0-5 5 5 4 5

合计
0-

70.0 51 57 40.5 29.5

                                                       

专家（签名）：                           
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