

技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：市管桥隧养护监理采购（HSZB-2022-411）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙坤 工程管理有限公司	杭州中新 工程管理有 限公司	温州市大 众城建监 理有限公司	浙江广利 工程咨询有 限公司	三方建设 集团有限公 司
1	商务资信	总监理工程师： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具有中级工程师职称得3分，高级工程师及以上职称得4分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-6	6	6	6	6	6
2	商务资信	总监理工程师代表： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具备中级工程师及以上资格得3分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	专业监理工程师： ①具有市政类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 ②具有机电设备类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 注：以上人员不重复得分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；职称证书；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
4	商务资信	专业监理员： 根据本项目实施规模，投标人拟在本项目投入的监理员每人得2分，最高得6分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
5	商务资信	配备设施：配备能上高架的工程车，保证服务期内正常使用，配备1辆得1分，配备2辆得6分。 （证明材料提供：自有车辆提供行驶证；租赁车辆提供租赁合同。）	0-6	6	6	6	6	0
6	技术	整体服务方案合理性：针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
7.1	技术	检测检查：针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案， ①日常巡查、常规定期检测方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2

7.2	技术	②根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	3	3
8	技术	养护维修：针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	4	3	4	3
9	技术	安全管理：针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	3	3
10	技术	大中修项目：针对大中修项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	2	1	1
11	技术	应急管理：针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	3	3
12	技术	合同和信息管理：针对合同和信息管理（养护合同履行、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	3	3	2
13.1	技术	协调工作：针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案， ①投诉处理方案、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务对接等处理方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2
13.2	技术	②方案针对性、合理性、有效性、可操作性等方面都较强的每个加1分，若针对性、合理性、有效性、可操作性等方面较弱或有所欠缺的每个加0.5分，最高得2分。	0-2	1.5	1	1	1	1

14	技术	智慧市政平台：针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	2	2	1
15	技术	交通组织：针对养护维修、大中修，审核养护单位交通组织方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	2	2	2	2	2
16	商务资信	管理体系认证： 投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得4分。 证明材料提供有效期内的管理体系认证证书扫描件。	0-4	4	3	3	4	4
17	商务资信	企业类似项目业绩： ①单个监理合同内容为大型城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 ②单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 类似项目指2019年1月1日及以后签订合同或者2019年1月1日及以后仍在履约中项目，证明材料提供合同扫描件或竣工验收报告。若合同或竣工验收报告中未体现项目特征，则另行提供甲方证明。	0-2	2	2	2	2	1
合计			0-80	73.5	69	67	65	55

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（隋正磊）

项目名称：市管桥隧养护监理采购（HSZB-2022-411）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江坤工程管理有限公司	杭州中新工程咨询有限公司	温州市大众城建监理有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	三方建设集团有限公司
1	商务资信	总监理工程师： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具有中级工程师职称得3分，高级工程师及以上职称得4分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-6	6	6	6	6	6
2	商务资信	总监理工程师代表： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具备中级工程师及以上资格得3分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	专业监理工程师： ①具有市政类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 ②具有机电设备类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 注：以上人员不重复得分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；职称证书；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
4	商务资信	专业监理员： 根据本项目实施规模，投标人拟在本项目投入的监理员每人得2分，最高得6分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
5	商务资信	配备设施：配备能上高架的工程车，保证服务期内正常使用，配备1辆得1分，配备2辆得6分。 （证明材料提供：自有车辆提供行驶证；租赁车辆提供租赁合同。）	0-6	6	6	6	6	0
6	技术	整体服务方案合理性：针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	5	4	5	4
7.1	技术	检测检查：针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案， ①日常巡查、常规定期检测方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2

7.2	技术	②根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	3
8	技术	养护维修：针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	4	4	4	4
9	技术	安全管理：针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	5	4	4	3
10	技术	大中修项目：针对大中修项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	2	2	2	3	2
11	技术	应急管理：针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	4	4	4	4
12	技术	合同和信息管理：针对合同和信息管理（养护合同履行、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	4	4	4	4
13.1	技术	协调工作：针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案， ①投诉处理方案、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务对接等处理方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2
13.2	技术	②方案针对性、合理性、有效性、可操作性等方面都较强的每个加1分，若针对性、合理性、有效性、可操作性等方面较弱或有所欠缺的每个加0.5分，最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	2	1.5

14	技术	智慧市政平台：针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	2	3	2	2	2
15	技术	交通组织：针对养护维修、大中修，审核养护单位交通组织方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	2	2	3	2	2
16	商务资信	管理体系认证： 投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得4分。 证明材料提供有效期内的管理体系认证证书扫描件。	0-4	4	3	3	4	4
17	商务资信	企业类似项目业绩： ①单个监理合同内容为大型城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 ②单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 类似项目指2019年1月1日及以后签订合同或者2019年1月1日及以后仍在履约中项目，证明材料提供合同扫描件或竣工验收报告。若合同或竣工验收报告中未体现项目特征，则另行提供甲方证明。	0-2	2	2	2	2	1
合计			0-80	75.5	72.5	70.5	73	61.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈宣华）

项目名称：市管桥隧养护监理采购（HSZB-2022-411）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙坤工程管理有限公司	杭州中新工程咨询有限公司	温州市大众城建监理有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	三方建设集团有限公司
1	商务资信	总监理工程师： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具有中级工程师职称得3分，高级工程师及以上职称得4分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-6	6	6	6	6	6
2	商务资信	总监理工程师代表： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具备中级工程师及以上资格得3分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	专业监理工程师： ①具有市政类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 ②具有机电设备类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 注：以上人员不重复得分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；职称证书；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
4	商务资信	专业监理员： 根据本项目实施规模，投标人拟在本项目投入的监理员每人得2分，最高得6分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
5	商务资信	配备设施：配备能上高架的工程车，保证服务期内正常使用，配备1辆得1分，配备2辆得6分。 （证明材料提供：自有车辆提供行驶证；租赁车辆提供租赁合同。）	0-6	6	6	6	6	0
6	技术	整体服务方案合理性：针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	3	4	3	2
7.1	技术	检测检查：针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案， ①日常巡查、常规定期检测方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2

7.2	技术	②根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	3	4	4	3	3
8	技术	养护维修：针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
9	技术	安全管理：针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	3	4	4	3	3
10	技术	大中修项目：针对大中修项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	1	3	3	3	2
11	技术	应急管理：针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	4	5	2	3
12	技术	合同和信息管理：针对合同和信息管理（养护合同履行、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	3	3
13.1	技术	协调工作：针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案， ①投诉处理方案、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务对接等处理方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2
13.2	技术	②方案针对性、合理性、有效性、可操作性等方面都较强的每个加1分，若针对性、合理性、有效性、可操作性等方面较弱或有所欠缺的每个加0.5分，最高得2分。	0-2	1.5	1	1.5	1.5	1

14	技术	智慧市政平台：针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	3	3	2	1
15	技术	交通组织：针对养护维修、大中修，审核养护单位交通组织方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	2	2	2
16	商务资信	管理体系认证： 投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得4分。 证明材料提供有效期内的管理体系认证证书扫描件。	0-4	4	3	3	4	4
17	商务资信	企业类似项目业绩： ①单个监理合同内容为大型城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 ②单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 类似项目指2019年1月1日及以后签订合同或者2019年1月1日及以后仍在履约中项目，证明材料提供合同扫描件或竣工验收报告。若合同或竣工验收报告中未体现项目特征，则另行提供甲方证明。	0-2	2	2	2	2	1
合计			0-80	70.5	70	72.5	65.5	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（孙丹萍）

项目名称：市管桥隧养护监理采购（HSZB-2022-411）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江坤工程管理有限公司	杭州中新工程咨询有限公司	温州市大众城建监理有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	三方建设集团有限公司
1	商务资信	总监理工程师： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具有中级工程师职称得3分，高级工程师及以上职称得4分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-6	6	6	6	6	6
2	商务资信	总监理工程师代表： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具备中级工程师及以上资格得3分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	专业监理工程师： ①具有市政类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 ②具有机电设备类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 注：以上人员不重复得分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；职称证书；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
4	商务资信	专业监理员： 根据本项目实施规模，投标人拟在本项目投入的监理员每人得2分，最高得6分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
5	商务资信	配备设施：配备能上高架的工程车，保证服务期内正常使用，配备1辆得1分，配备2辆得6分。 （证明材料提供：自有车辆提供行驶证；租赁车辆提供租赁合同。）	0-6	6	6	6	6	0
6	技术	整体服务方案合理性：针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	5	4	5	4
7.1	技术	检测检查：针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案， ①日常巡查、常规定期检测方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2

7.2	技术	②根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
8	技术	养护维修：针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	4	5	4	4
9	技术	安全管理：针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	5	4
10	技术	大中修项目：针对大中修项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	2	2	2
11	技术	应急管理：针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	5	4	4	4	4
12	技术	合同和信息管理：针对合同和信息管理（养护合同履行、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
13.1	技术	协调工作：针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案， ①投诉处理方案、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务对接等处理方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2
13.2	技术	②方案针对性、合理性、有效性、可操作性等方面都较强的每个加1分，若针对性、合理性、有效性、可操作性等方面较弱或有所欠缺的每个加0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	2	2	2

14	技术	智慧市政平台：针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	2	2	2	2	2
15	技术	交通组织：针对养护维修、大中修，审核养护单位交通组织方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	2	2	2	2
16	商务资信	管理体系认证： 投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得4分。 证明材料提供有效期内的管理体系认证证书扫描件。	0-4	4	3	3	4	4
17	商务资信	企业类似项目业绩： ①单个监理合同内容为大型城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 ②单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 类似项目指2019年1月1日及以后签订合同或者2019年1月1日及以后仍在履约中项目，证明材料提供合同扫描件或竣工验收报告。若合同或竣工验收报告中未体现项目特征，则另行提供甲方证明。	0-2	2	2	2	2	1
合计			0-80	75	71	71	73	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吴淑伟）

项目名称：市管桥隧养护监理采购（HSZB-2022-411）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙坤工程管理有限公司	杭州中新工程咨询有限公司	温州市大众城建监理有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	三方建设集团有限公司
1	商务资信	总监理工程师： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具有中级工程师职称得3分，高级工程师及以上职称得4分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-6	6	6	6	6	6
2	商务资信	总监理工程师代表： ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具备中级工程师及以上资格得3分； ③2019年1月1日以来具有从事相关类似项目监理经验的得1分。 （类似项目指市政类监理。证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；注册类执业资格证书，职称证书；项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。）	0-5	5	5	5	5	5
3	商务资信	专业监理工程师： ①具有市政类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 ②具有机电设备类专业工程师职称的，中级及以上每人得3分，最高得3分。 注：以上人员不重复得分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；职称证书；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
4	商务资信	专业监理员： 根据本项目实施规模，投标人拟在本项目投入的监理员每人得2分，最高得6分。 （证明材料提供：开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明；监理培训证书。）	0-6	6	6	6	6	6
5	商务资信	配备设施：配备能上高架的工程车，保证服务期内正常使用，配备1辆得1分，配备2辆得6分。 （证明材料提供：自有车辆提供行驶证；租赁车辆提供租赁合同。）	0-6	6	6	6	6	0
6	技术	整体服务方案合理性：针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
7.1	技术	检测检查：针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案， ①日常巡查、常规定期检测方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2

7.2	技术	②根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
8	技术	养护维修：针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
9	技术	安全管理：针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
10	技术	大中修项目：针对大中修项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案内容详实、具备针对性得3分，方案内容基本完整、针对性较强得2分，方案内容简单、针对性较弱得1分，不提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3
11	技术	应急管理：针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
12	技术	合同和信息管理：针对合同和信息管理（养护合同履行、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。 方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；方案略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分；方案内容简单的得3分；方案内容不清晰，内容缺失的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4
13.1	技术	协调工作：针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案， ①投诉处理方案、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务对接等处理方案，每提供一个得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2
13.2	技术	②方案针对性、合理性、有效性、可操作性等方面都较强的每个加1分，若针对性、合理性、有效性、可操作性等方面较弱或有所欠缺的每个加0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	2	2	2

14	技术	智慧市政平台：针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	2	2	2	2	2
15	技术	交通组织：针对养护维修、大中修，审核养护单位交通组织方案。 方案内容详实、具备针对性、合理性、有效性、可操作性的得3分，方案内容基本完整、针对性、合理性、有效性、可操作性等较强的得2分，方案内容简单、针对性、合理性、有效性、可操作性等较弱得1分，不提供不得分。	0-3	2	1	2	2	2
16	商务资信	管理体系认证： 投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得4分。 证明材料提供有效期内的管理体系认证证书扫描件。	0-4	4	3	3	4	4
17	商务资信	企业类似项目业绩： ①单个监理合同内容为大型城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 ②单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护或施工监理，得1分。 类似项目指2019年1月1日及以后签订合同或者2019年1月1日及以后仍在履约中项目，证明材料提供合同扫描件或竣工验收报告。若合同或竣工验收报告中未体现项目特征，则另行提供甲方证明。	0-2	2	2	2	2	1
合计			0-80	72	70	71	72	65

专家（签名）：