

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中共诸暨市委政法委员会展台布置、陈列布展服务采购项目（诸广顺2023-07-20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	诸暨市华影文化传播有限公司	诸暨市联想广告有限公司	诸暨市精维广告有限公司
1	技术	项目经验： 投标人自2022年1月1日以来（以签订合同的时间为准）具有承办同类会务项目经验的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 （商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。）	0-1.5	0.0	1.5	0.0
2.1	技术	提供总体策划方案，场地规划设计方案编制合理，功能布局完整，契合本项目主题，方案可行性强。0-9分	0-9	5.0	8.0	1.0
2.2	技术	设计布置节点细化，氛围营造及导向标识明确，有详细效果图，并不少于3张。0-8.5分	0-8.5	5.0	7.0	1.0
2.3	技术	主会场与主席台舞美设计简洁、大气，符合大型会议要求。（提供主席台效果图方案）。0-8分	0-8	6.0	6.0	1.0
2.4	技术	布置物及设备的项目、规格、数量有详细描述，并切合场地实际现状，暨节俭办会又能满足会议规模需求进行打分。0-8分	0-8	6.0	7.0	2.0
2.5	技术	保障措施：确保活动顺利实施的现场整体协调、管理方案的保障措施，合理且符合项目需求，具体有实施工作时间进度表。0-8分	0-8	5.0	6.0	3.0
3	技术	人员配置： 项目负责人拥有广告专业技术岗位资格证书的得3分，拥有广告审查员证书得3分，未提供的不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0
4	技术	根据投标人针对本项目服务要求提出的项目实施方案总体安排情况：具体实施流程（包括设计、制作、运输、安装等）、实施进度计划（包括工期保证措施等）、验收方式方法等内容的详细性、针对性、合理性，由评审专家进行综合评价： 方案全面、合理、可行的，得(4,6]分； 方案相对完整、具有一定操作性，基本满足项目需求的，得(2,4]分； 有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的，得[0,2]分。	0-6	3.0	5.0	2.0
5	技术	根据投标人的质量保障措施进行综合评分： 有制定详细具体的质量保障措施、有相应的人力及物力投入安排等能够确保项目质量的，得(4,6]分； 提供的质量保障措施较为简单，对关键节点、各类质量通病有提出基本的质量控制措施的，得(2,4]分； 提供措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供质量保障措施的不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0
6	技术	应急响应服务： 根据投标人针对本项目应急服务方案、应急服务措施、应急服务响应时间等情况打分。 有制定详细的方案及措施、有相应的人力及物力投入安排等能够充分确保及时有效服务响应的，得(4,6]分； 有提供一定方案，但措施较为一般，后续服务响应能力较为一般的，得(2,4]分； 提供的方案、措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供方案的不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0
7	技术	根据投标人项目实施中风险说明及风险规避防控措施综合评分： 对风险有事先预估判断并制定具体详细的防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够有效避免或者能够及时有效处理的，得(4,6]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施较为简单的，得(2,4]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供措施的不得分。	0-6	3.0	4.0	2.0

8	技术	根据投标人提供的与采购人之间的工作协调方案综合评分： 工作协调方案合理、全面、可行的得(4,6]分， 工作协调方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 工作协调方案存在欠缺，可操作性差得[0,2]分。	0-6	3.0	3.0	1.0
9	技术	内部制度： 根据投标人提供的内部管理制度完善情况进行打分。 内部制度合理、全面、可行的得(4,6]分， 内部制度存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 内部制度存在欠缺，可行性差得[0,2]分。	0-6	4.0	5.0	4.0
合计			0-85	47.0	68.5	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中共诸暨市委政法委员会展台布置、陈列布展服务采购项目（诸广顺2023-07-20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	诸暨市华影文化传播有限公司	诸暨市联想广告有限公司	诸暨市精维广告有限公司
1	技术	项目经验： 投标人自2022年1月1日以来（以签订合同的时间为准）具有承办同类会务项目经验的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 （商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。）	0-1.5	0.0	1.5	0.0
2.1	技术	提供总体策划方案，场地规划设计方案编制合理，功能布局完整，契合本项目主题，方案可行性强。0-9分	0-9	5.0	8.0	2.0
2.2	技术	设计布置节点细化，氛围营造及导向标识明确，有详细效果图，并不少于3张。0-8.5分	0-8.5	7.0	8.0	2.0
2.3	技术	主会场与主席台舞美设计简洁、大气，符合大型会议要求。（提供主席台效果图方案）。0-8分	0-8	6.0	7.0	1.0
2.4	技术	布置物及设备的项目、规格、数量有详细描述，并切合场地实际现状，暨节俭办会又能满足会议规模需求进行打分。0-8分	0-8	4.0	7.0	2.0
2.5	技术	保障措施：确保活动顺利实施的现场整体协调、管理方案的保障措施，合理且符合项目需求，具体有实施工作时间进度表。0-8分	0-8	5.0	7.0	2.0
3	技术	人员配置： 项目负责人拥有广告专业技术岗位资格证书的得3分，拥有广告审查员证书得3分，未提供的不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0
4	技术	根据投标人针对本项目服务要求提出的项目实施方案总体安排情况：具体实施流程（包括设计、制作、运输、安装等）、实施进度计划（包括工期保证措施等）、验收方式方法等内容的详细性、针对性、合理性，由评审专家进行综合评价： 方案全面、合理、可行的，得(4,6]分； 方案相对完整、具有一定操作性，基本满足项目需求的，得(2,4]分； 有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的，得[0,2]分。	0-6	4.0	5.0	2.0
5	技术	根据投标人的质量保障措施进行综合评分： 有制定详细具体的质量保障措施、有相应的人力及物力投入安排等能够确保项目质量的，得(4,6]分； 提供的质量保障措施较为简单，对关键节点、各类质量通病有提出基本的质量控制措施的，得(2,4]分； 提供措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供质量保障措施的不得分。	0-6	3.0	5.0	2.0
6	技术	应急响应服务： 根据投标人针对本项目应急服务方案、应急服务措施、应急服务响应时间等情况打分。 有制定详细的方案及措施、有相应的人力及物力投入安排等能够充分确保及时有效服务响应的，得(4,6]分； 有提供一定方案，但措施较为一般，后续服务响应能力较为一般的，得(2,4]分； 提供的方案、措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供方案的不得分。	0-6	3.0	6.0	2.0
7	技术	根据投标人项目实施中风险说明及风险规避防控措施综合评分： 对风险有事先预估判断并制定具体详细的防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够有效避免或者能够及时有效处理的，得(4,6]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施较为简单的，得(2,4]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供措施的不得分。	0-6	4.0	5.0	1.0

8	技术	根据投标人提供的与采购人之间的工作协调方案综合评分： 工作协调方案合理、全面、可行的得(4,6]分， 工作协调方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 工作协调方案存在欠缺，可操作性差得[0,2]分。	0-6	3.0	6.0	2.0
9	技术	内部制度： 根据投标人提供的内部管理制度完善情况等进行打分。 内部制度合理、全面、可行的得(4,6]分， 内部制度存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 内部制度存在欠缺，可行性差得[0,2]分。	0-6	4.0	5.0	3.0
合计			0-85	48.0	76.5	21.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中共诸暨市委政法委员会展台布置、陈列布展服务采购项目（诸广顺2023-07-20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	诸暨市华影文化传播有限公司	诸暨市联想广告有限公司	诸暨市精维广告有限公司
1	技术	项目经验： 投标人自2022年1月1日以来（以签订合同的时间为准）具有承办同类会务项目经验的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 （商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。）	0-1.5	0.0	1.5	0.0
2.1	技术	提供总体策划方案，场地规划设计方案编制合理，功能布局完整，契合本项目主题，方案可行性强。0-9分	0-9	6.0	8.0	4.0
2.2	技术	设计布置节点细化，氛围营造及导向标识明确，有详细效果图，并不少于3张。0-8.5分	0-8.5	4.0	8.0	2.0
2.3	技术	主会场与主席台舞美设计简洁、大气，符合大型会议要求。（提供主席台效果图方案）。0-8分	0-8	3.0	7.0	2.0
2.4	技术	布置物及设备的项目、规格、数量有详细描述，并切合场地实际现状，暨节俭办会又能满足会议规模需求进行打分。0-8分	0-8	3.0	7.0	2.0
2.5	技术	保障措施：确保活动顺利实施的现场整体协调、管理方案的保障措施，合理且符合项目需求，具体有实施工作时间进度表。0-8分	0-8	6.0	7.0	2.0
3	技术	人员配置： 项目负责人拥有广告专业技术岗位资格证书的得3分，拥有广告审查员证书得3分，未提供的不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0
4	技术	根据投标人针对本项目服务要求提出的项目实施方案总体安排情况：具体实施流程（包括设计、制作、运输、安装等）、实施进度计划（包括工期保证措施等）、验收方式方法等内容的详细性、针对性、合理性，由评审专家进行综合评价： 方案全面、合理、可行的，得(4,6]分； 方案相对完整、具有一定操作性，基本满足项目需求的，得(2,4]分； 有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的，得[0,2]分。	0-6	4.0	6.0	2.0
5	技术	根据投标人的质量保障措施进行综合评分： 有制定详细具体的质量保障措施、有相应的人力及物力投入安排等能够确保项目质量的，得(4,6]分； 提供的质量保障措施较为简单，对关键节点、各类质量通病有提出基本的质量控制措施的，得(2,4]分； 提供措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供质量保障措施的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0
6	技术	应急响应服务： 根据投标人针对本项目应急服务方案、应急服务措施、应急服务响应时间等情况打分。 有制定详细的方案及措施、有相应的人力及物力投入安排等能够充分确保及时有效服务响应的，得(4,6]分； 有提供一定方案，但措施较为一般，后续服务响应能力较为一般的，得(2,4]分； 提供的方案、措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供方案的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0
7	技术	根据投标人项目实施中风险说明及风险规避防控措施综合评分： 对风险有事先预估判断并制定具体详细的防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够有效避免或者能够及时有效处理的，得(4,6]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施较为简单的，得(2,4]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供措施的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0

8	技术	根据投标人提供的与采购人之间的工作协调方案综合评分： 工作协调方案合理、全面、可行的得(4,6]分， 工作协调方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 工作协调方案存在欠缺，可操作性差得[0,2]分。	0-6	4.0	6.0	2.0
9	技术	内部制度： 根据投标人提供的内部管理制度完善情况进行打分。 内部制度合理、全面、可行的得(4,6]分， 内部制度存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 内部制度存在欠缺，可行性差得[0,2]分。	0-6	4.0	6.0	4.0
合计			0-85	46.0	80.5	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：中共诸暨市委政法委员会展台布置、陈列布展服务采购项目（诸广顺2023-07-20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	诸暨市华影文化传播有限公司	诸暨市联想广告有限公司	诸暨市精维广告有限公司
1	技术	项目经验： 投标人自2022年1月1日以来（以签订合同的时间为准）具有承办同类会务项目经验的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 （商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。）	0-1.5	0.0	1.5	0.0
2.1	技术	提供总体策划方案，场地规划设计方案编制合理，功能布局完整，契合本项目主题，方案可行性强。0-9分	0-9	3.0	7.0	2.0
2.2	技术	设计布置节点细化，氛围营造及导向标识明确，有详细效果图，并不少于3张。0-8.5分	0-8.5	3.0	6.0	2.0
2.3	技术	主会场与主席台舞美设计简洁、大气，符合大型会议要求。（提供主席台效果图方案）。0-8分	0-8	4.0	6.0	2.0
2.4	技术	布置物及设备的项目、规格、数量有详细描述，并切合场地实际现状，暨节俭办会又能满足会议规模需求进行打分。0-8分	0-8	5.0	6.0	2.0
2.5	技术	保障措施：确保活动顺利实施的现场整体协调、管理方案的保障措施，合理且符合项目需求，具体有实施工作时间进度表。0-8分	0-8	4.0	7.0	4.0
3	技术	人员配置： 项目负责人拥有广告专业技术岗位资格证书的得3分，拥有广告审查员证书得3分，未提供的不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0
4	技术	根据投标人针对本项目服务要求提出的项目实施方案总体安排情况：具体实施流程（包括设计、制作、运输、安装等）、实施进度计划（包括工期保证措施等）、验收方式方法等内容的详细性、针对性、合理性，由评审专家进行综合评价： 方案全面、合理、可行的，得(4,6]分； 方案相对完整、具有一定操作性，基本满足项目需求的，得(2,4]分； 有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的，得[0,2]分。	0-6	3.0	5.0	4.0
5	技术	根据投标人的质量保障措施进行综合评分： 有制定详细具体的质量保障措施、有相应的人力及物力投入安排等能够确保项目质量的，得(4,6]分； 提供的质量保障措施较为简单，对关键节点、各类质量通病有提出基本的质量控制措施的，得(2,4]分； 提供措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供质量保障措施的不得分。	0-6	3.0	5.0	4.0
6	技术	应急响应服务： 根据投标人针对本项目应急服务方案、应急服务措施、应急服务响应时间等情况打分。 有制定详细的方案及措施、有相应的人力及物力投入安排等能够充分确保及时有效服务响应的，得(4,6]分； 有提供一定方案，但措施较为一般，后续服务响应能力较为一般的，得(2,4]分； 提供的方案、措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供方案的不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0
7	技术	根据投标人项目实施中风险说明及风险规避防控措施综合评分： 对风险有事先预估判断并制定具体详细的防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够有效避免或者能够及时有效处理的，得(4,6]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施较为简单的，得(2,4]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供措施的不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0

8	技术	根据投标人提供的与采购人之间的工作协调方案综合评分： 工作协调方案合理、全面、可行的得(4,6]分， 工作协调方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 工作协调方案存在欠缺，可操作性差得[0,2]分。	0-6	2.0	4.0	3.0
9	技术	内部制度： 根据投标人提供的内部管理制度完善情况进行打分。 内部制度合理、全面、可行的得(4,6]分， 内部制度存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 内部制度存在欠缺，可行性差得[0,2]分。	0-6	3.0	4.0	3.0
合计			0-85	36.0	67.5	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：中共诸暨市委政法委员会展台布置、陈列布展服务采购项目（诸广顺2023-07-20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	诸暨市华影文化传播有限公司	诸暨市联想广告有限公司	诸暨市精维广告有限公司
1	技术	项目经验： 投标人自2022年1月1日以来（以签订合同的时间为准）具有承办同类会务项目经验的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 （商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。）	0-1.5	0.0	1.5	0.0
2.1	技术	提供总体策划方案，场地规划设计方案编制合理，功能布局完整，契合本项目主题，方案可行性强。0-9分	0-9	5.0	8.0	2.0
2.2	技术	设计布置节点细化，氛围营造及导向标识明确，有详细效果图，并不少于3张。0-8.5分	0-8.5	5.0	7.0	2.0
2.3	技术	主会场与主席台舞美设计简洁、大气，符合大型会议要求。（提供主席台效果图方案）。0-8分	0-8	4.0	7.0	2.0
2.4	技术	布置物及设备的项目、规格、数量有详细描述，并切合场地实际现状，暨节俭办会又能满足会议规模需求进行打分。0-8分	0-8	4.0	6.0	2.0
2.5	技术	保障措施：确保活动顺利实施的现场整体协调、管理方案的保障措施，合理且符合项目需求，具体有实施工作时间进度表。0-8分	0-8	4.0	6.0	2.0
3	技术	人员配置： 项目负责人拥有广告专业技术岗位资格证书的得3分，拥有广告审查员证书得3分，未提供的不得分。	0-6	0.0	6.0	0.0
4	技术	根据投标人针对本项目服务要求提出的项目实施方案总体安排情况：具体实施流程（包括设计、制作、运输、安装等）、实施进度计划（包括工期保证措施等）、验收方式方法等内容的详细性、针对性、合理性，由评审专家进行综合评价： 方案全面、合理、可行的，得(4,6]分； 方案相对完整、具有一定操作性，基本满足项目需求的，得(2,4]分； 有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的，得[0,2]分。	0-6	4.0	5.0	2.0
5	技术	根据投标人的质量保障措施进行综合评分： 有制定详细具体的质量保障措施、有相应的人力及物力投入安排等能够确保项目质量的，得(4,6]分； 提供的质量保障措施较为简单，对关键节点、各类质量通病有提出基本的质量控制措施的，得(2,4]分； 提供措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供质量保障措施的不得分。	0-6	3.0	4.5	2.0
6	技术	应急响应服务： 根据投标人针对本项目应急服务方案、应急服务措施、应急服务响应时间等情况打分。 有制定详细的方案及措施、有相应的人力及物力投入安排等能够充分确保及时有效服务响应的，得(4,6]分； 有提供一定方案，但措施较为一般，后续服务响应能力较为一般的，得(2,4]分； 提供的方案、措施内容简陋、不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供方案的不得分。	0-6	3.5	5.0	2.5
7	技术	根据投标人项目实施中风险说明及风险规避防控措施综合评分： 对风险有事先预估判断并制定具体详细的防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够有效避免或者能够及时有效处理的，得(4,6]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施较为简单的，得(2,4]分； 有提出可能出现的风险，但制定的措施不可行或不符合项目需求的，得[0,2]分；未提供措施的不得分。	0-6	3.0	4.5	2.0

8	技术	根据投标人提供的与采购人之间的工作协调方案综合评分： 工作协调方案合理、全面、可行的得(4,6]分， 工作协调方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 工作协调方案存在欠缺，可操作性差得[0,2]分。	0-6	2.5	4.0	1.5
9	技术	内部制度： 根据投标人提供的内部管理制度完善情况进行打分。 内部制度合理、全面、可行的得(4,6]分， 内部制度存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分； 内部制度存在欠缺，可行性差得[0,2]分。	0-6	3.0	5.0	2.0
合计			0-85	41.0	69.5	22.0

专家（签名）：