

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：义乌工商职业技术学院摩洛哥义乌商学院建设支持服务项目（SJZJZC2024526GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东方育贤（北京）国际教育科技有限公司	北京鸿洲文鼎国际教育咨询有限公司	中鑫创投（北京）教育科技有限公司
1	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	重点难点工作理解是否透彻、准确（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
2.2	技术	重点难点工作应对举措是否合理有效（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
2.3	技术	重点难点工作应对举措是否符合项目实际（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
3.1	技术	内部管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
3.2	技术	信息化管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
3.3	技术	质量控制标准（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.1	技术	项目整体的理解及认识（包括但不限于国家政策、建设目标、主要建设内容等）（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.2	技术	项目运营目标、主要运营内容（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.3	技术	项目整体运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.4	技术	拟定的境外招生方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.5	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的可行性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.6	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的合理性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.7	技术	组织合作沟通方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.8	技术	境外办学品牌运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.9	技术	与摩洛哥合作院校互访方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.10	技术	与摩洛哥合作院校师生双向交流方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.11	技术	海外场地使用及维护方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
4.12	技术	专业标准和课程标准海外输出及认证方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
5.1	技术	总体技术方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
5.2	技术	技术路线（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
5.3	技术	关键工作描述（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
6.1	技术	进度计划安排（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	关键时间节点把握（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
6.3	技术	进度保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
7.1	技术	实施过程中可能遇到的风险情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
7.2	技术	实施过程中提出的风险应对预案或措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
8.1	技术	培训内容的合理性、全面、详细程度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
8.2	技术	培训整体计划，培训时间、培训方式等（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
9.1	技术	服务响应（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
9.2	技术	服务人员配备（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
10.1	技术	质量保证承诺（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
10.2	技术	及质量保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
11.1	技术	负责人的学历和经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
11.2	技术	服务人员配置情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
11.3	技术	拟投入人员学历情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
11.4	技术	服务人员类似工作经历、经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.8	1.8	1.0
12	技术	项目授权情况	0-3	0.0	3.0	3.0
13	技术	海外场地使用授权	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	31.8	72.8	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：义乌工商职业技术学院摩洛哥义乌商学院建设支持服务项目（SJZJZC2024526GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东方育贤（北京）国际教育科技有限公司	北京鸿洲文鼎国际教育咨询有限公司	中鑫创投（北京）教育科技有限公司
1	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	重点难点工作理解是否透彻、准确（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.6	1.8	1.6
2.2	技术	重点难点工作应对举措是否合理有效（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.6	1.8	1.6
2.3	技术	重点难点工作应对举措是否符合项目实际（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
3.1	技术	内部管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
3.2	技术	信息化管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.2
3.3	技术	质量控制标准（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
4.1	技术	项目整体的理解及认识（包括但不限于国家政策、建设目标、主要建设内容等）（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
4.2	技术	项目运营目标、主要运营内容（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.3	技术	项目整体运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.2
4.4	技术	拟定的境外招生方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
4.5	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的可行性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
4.6	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的合理性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
4.7	技术	组织合作沟通方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.8	技术	境外办学品牌运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
4.9	技术	与摩洛哥合作院校互访方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.10	技术	与摩洛哥合作院校师生双向交流方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.11	技术	海外场地使用及维护方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.2
4.12	技术	专业标准和课程标准海外输出及认证方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.4	1.2
5.1	技术	总体技术方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
5.2	技术	技术路线（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
5.3	技术	关键工作描述（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
6.1	技术	进度计划安排（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.4	1.2

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	关键时间节点把握（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.2	1.0
6.3	技术	进度保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.2
7.1	技术	实施过程中可能遇到的风险情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.0
7.2	技术	实施过程中提出的风险应对预案或措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.0
8.1	技术	培训内容的合理性、全面、详细程度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.4	1.2
8.2	技术	培训整体计划，培训时间、培训方式等（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.4	1.2
9.1	技术	服务响应（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
9.2	技术	服务人员配备（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.4	1.2
10.1	技术	质量保证承诺（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
10.2	技术	及质量保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
11.1	技术	负责人的学历和经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.4	1.2
11.2	技术	服务人员配置情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.4	1.2
11.3	技术	拟投入人员学历情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.0
11.4	技术	服务人员类似工作经历、经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.4	1.0
12	技术	项目授权情况	0-3	0.0	3.0	3.0
13	技术	海外场地使用授权	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	44.8	61.6	50.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：义乌工商职业技术学院摩洛哥义乌商学院建设支持服务项目（SJZJZC2024526GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东方育贤（北京）国际教育科技有限公司	北京鸿洲文鼎国际教育咨询有限公司	中鑫创投（北京）教育科技有限公司
1	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	重点难点工作理解是否透彻、准确（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
2.2	技术	重点难点工作应对举措是否合理有效（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
2.3	技术	重点难点工作应对举措是否符合项目实际（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
3.1	技术	内部管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
3.2	技术	信息化管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
3.3	技术	质量控制标准（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.1	技术	项目整体的理解及认识（包括但不限于国家政策、建设目标、主要建设内容等）（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
4.2	技术	项目运营目标、主要运营内容（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.3	技术	项目整体运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
4.4	技术	拟定的境外招生方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.6	1.4
4.5	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的可行性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.6	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的合理性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
4.7	技术	组织合作沟通方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
4.8	技术	境外办学品牌运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.9	技术	与摩洛哥合作院校互访方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
4.10	技术	与摩洛哥合作院校师生双向交流方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.11	技术	海外场地使用及维护方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.12	技术	专业标准和课程标准海外输出及认证方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
5.1	技术	总体技术方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
5.2	技术	技术路线（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
5.3	技术	关键工作描述（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
6.1	技术	进度计划安排（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	关键时间节点把握（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
6.3	技术	进度保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
7.1	技术	实施过程中可能遇到的风险情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
7.2	技术	实施过程中提出的风险应对预案或措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
8.1	技术	培训内容的合理性、全面、详细程度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
8.2	技术	培训整体计划，培训时间、培训方式等（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
9.1	技术	服务响应（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
9.2	技术	服务人员配备（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
10.1	技术	质量保证承诺（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
10.2	技术	及质量保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
11.1	技术	负责人的学历和经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
11.2	技术	服务人员配置情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
11.3	技术	拟投入人员学历情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
11.4	技术	服务人员类似工作经历、经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
12	技术	项目授权情况	0-3	0.0	3.0	3.0
13	技术	海外场地使用授权	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	48.8	68.6	56.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：义乌工商职业技术学院摩洛哥义乌商学院建设支持服务项目（SJZJZC2024526GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东方育贤（北京）国际教育科技有限公司	北京鸿洲文鼎国际教育咨询有限公司	中鑫创投（北京）教育科技有限公司
1	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	重点难点工作理解是否透彻、准确（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
2.2	技术	重点难点工作应对举措是否合理有效（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
2.3	技术	重点难点工作应对举措是否符合项目实际（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
3.1	技术	内部管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
3.2	技术	信息化管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
3.3	技术	质量控制标准（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.1	技术	项目整体的理解及认识（包括但不限于国家政策、建设目标、主要建设内容等）（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.2	技术	项目运营目标、主要运营内容（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.3	技术	项目整体运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.4	技术	拟定的境外招生方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.5	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的可行性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.6	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的合理性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.7	技术	组织合作沟通方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.8	技术	境外办学品牌运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.9	技术	与摩洛哥合作院校互访方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.10	技术	与摩洛哥合作院校师生双向交流方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.11	技术	海外场地使用及维护方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.12	技术	专业标准和课程标准海外输出及认证方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
5.1	技术	总体技术方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
5.2	技术	技术路线（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
5.3	技术	关键工作描述（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
6.1	技术	进度计划安排（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	关键时间节点把握（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
6.3	技术	进度保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
7.1	技术	实施过程中可能遇到的风险情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
7.2	技术	实施过程中提出的风险应对预案或措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
8.1	技术	培训内容的合理性、全面、详细程度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
8.2	技术	培训整体计划，培训时间、培训方式等（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
9.1	技术	服务响应（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
9.2	技术	服务人员配备（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
10.1	技术	质量保证承诺（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
10.2	技术	及质量保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
11.1	技术	负责人的学历和经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
11.2	技术	服务人员配置情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
11.3	技术	拟投入人员学历情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
11.4	技术	服务人员类似工作经历、经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
12	技术	项目授权情况	0-3	0.0	3.0	3.0
13	技术	海外场地使用授权	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	46.2	65.6	56.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：义乌工商职业技术学院摩洛哥义乌商学院建设支持服务项目（SJZJZC2024526GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东方育贤（北京）国际教育科技有限公司	北京鸿洲文鼎国际教育咨询有限公司	中鑫创投（北京）教育科技有限公司
1	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	0.0
2.1	技术	重点难点工作理解是否透彻、准确（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
2.2	技术	重点难点工作应对举措是否合理有效（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
2.3	技术	重点难点工作应对举措是否符合项目实际（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.8	1.2
3.1	技术	内部管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.4	1.8	1.0
3.2	技术	信息化管理制度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	0.6	1.6	1.4
3.3	技术	质量控制标准（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.8	1.2
4.1	技术	项目整体的理解及认识（包括但不限于国家政策、建设目标、主要建设内容等）（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.6
4.2	技术	项目运营目标、主要运营内容（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.6
4.3	技术	项目整体运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.8	1.2
4.4	技术	拟定的境外招生方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.2
4.5	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的可行性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
4.6	技术	“中文+职业技能”培训基地建设的合理性（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.6
4.7	技术	组织合作沟通方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.2
4.8	技术	境外办学品牌运营方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
4.9	技术	与摩洛哥合作院校互访方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.2
4.10	技术	与摩洛哥合作院校师生双向交流方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.2
4.11	技术	海外场地使用及维护方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.8	1.8	1.6
4.12	技术	专业标准和课程标准海外输出及认证方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
5.1	技术	总体技术方案（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.4
5.2	技术	技术路线（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
5.3	技术	关键工作描述（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.2
6.1	技术	进度计划安排（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.2

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	关键时间节点把握（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.8	1.2
6.3	技术	进度保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.6	1.0
7.1	技术	实施过程中可能遇到的风险情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.6	1.4
7.2	技术	实施过程中提出的风险应对预案或措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
8.1	技术	培训内容的合理性、全面、详细程度（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.4
8.2	技术	培训整体计划，培训时间、培训方式等（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
9.1	技术	服务响应（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.8	1.4
9.2	技术	服务人员配备（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.4	1.4	1.6
10.1	技术	质量保证承诺（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.6	1.8	1.4
10.2	技术	及质量保障措施（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.6	1.2
11.1	技术	负责人的学历和经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.8	1.2
11.2	技术	服务人员配置情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.2	1.2	1.4
11.3	技术	拟投入人员学历情况（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.2	1.2
11.4	技术	服务人员类似工作经历、经验（0分，0.2分，0.4分，0.6分，0.8分,1分，1.2分，1.4分,1.6分,1.8分，2分）	0-2	1.0	1.6	1.0
12	技术	项目授权情况	0-3	0.0	3.0	3.0
13	技术	海外场地使用授权	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	45.8	69.2	53.6

专家（签名）：