

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴松路有 限公司	长兴靛洁有 限公司	浙江爱中 环境科技有 限公司	长兴亮星 保洁有限公 司	长兴益胜 物业管理有 限公司	长兴存森 道路保洁有 限公司	长兴绿通 养护有限公 司	长兴丽家 保洁有限公 司	长兴宏年 养护有限公 司	浙江新环 境技术工程 有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	4.0	4.5	4.2	3.0	4.2	4.1	4.1	2.5	4.1	4.1
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.2	5.2	4.0	5.1	5.1	5.2	3.0	5.1	5.2
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.3	5.1	4.0	5.1	5.1	5.2	4.0	5.1	5.2
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.2	5.1	3.5	5.1	5.1	5.2	3.5	5.1	5.2

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保障措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	5.5	5.5	4.0	5.2	5.1	5.3	3.0	5.2	5.3
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.1	5.2	5.3	4.0	5.1	5.2	5.3	3.0	5.1	5.3
6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.1	5.2	5.2	3.0	5.0	5.2	5.2	3.0	5.1	5.2
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	5.5	5.2	3.0	5.0	5.2	5.2	2.0	5.2	5.2
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	5.5	5.2	2.0	5.1	5.2	5.1	2.0	5.1	5.3
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	5.5	5.2	2.0	5.1	5.1	5.1	4.0	5.1	5.2
7	技术	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量监督制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.2	5.1	4.0	5.0	5.1	5.1	3.5	5.2	5.2
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.5	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	1、根据投标人针对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.1	5.0	2.0	5.0	5.0	5.0	3.5	5.0	5.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	71.2	74.9	73.3	48.0	72.0	72.5	71.0	47.5	72.4	73.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴龙强保洁有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	1.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保证措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
7	技术	拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量督查保障制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障执行措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
9.1	技术	1、根据投标人对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	2.0
合计			0-90	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴松路有限公司	长兴靓洁服务有限公司	浙江爱环境中科有限公司	长兴亮洁有限公司	长兴益胜物管有限公司	长兴存森道路保洁有限公司	长兴绿通养护有限公司	长兴丽洁有限公司	长兴宏年养护有限公司	浙江新环环境技术有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	2.5	3.0	4.0	4.0	2.5	4.0	4.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人为本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	3.5	5.0	5.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.5	4.0	5.0	5.0	3.5	5.0	5.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保障措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	5.5	5.5	4.0	5.0	5.5	5.5	4.0	5.0	5.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	5.5	5.0	4.0	5.0	5.5	5.5	4.0	5.5	5.0
6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	6.0	5.0	4.0	5.0	5.5	5.5	4.0	5.5	5.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	5.5	5.0	4.0	5.0	5.5	5.5	4.0	5.5	5.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	5.5	5.0	4.0	5.0	5.5	5.5	4.0	5.5	5.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	5.5	5.0	4.0	5.0	5.5	5.5	4.0	5.5	5.0
7	技术	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量监督制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.5	4.0	5.0	5.0	3.5	5.0	4.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.5	4.0	5.0	5.0	3.5	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	1、根据投标人针对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 (注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分)。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	74.0	75.0	70.5	55.5	64.0	74.0	72.0	55.5	73.5	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴龙强保洁有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	2.5
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.5
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.5
6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保证措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.5
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.5

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.5
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.5
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.5
7	技术	拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量督查保障制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障执行措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
9.1	技术	1、根据投标人对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
合计			0-90	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴松路保洁有限公司	长兴靓洁服务有限公司	浙江爱环境中科环境有限公司	长兴亮洁有限公司	长兴益胜物业管理有限公司	长兴存森道路保洁有限公司	长兴绿通养护有限公司	长兴丽洁有限公司	长兴宏年养护有限公司	浙江新环环境技术有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	4.5	4.6	4.5	3.0	3.5	4.5	4.5	4.0	4.5	4.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人为本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.5	4.0	3.0	4.0	5.5	5.0	4.0	5.5	4.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.2	5.5	5.0	3.0	4.0	5.3	5.2	3.0	5.2	4.5
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	5.0	3.0	4.0	5.5	5.2	4.0	5.5	4.5

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保障措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	6.5	6.5	4.0	4.0	6.6	6.5	4.0	6.5	5.5
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	6.5	5.0	4.0	4.0	6.5	6.2	4.0	6.5	5.5
6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	6.5	5.0	4.0	5.0	6.8	6.5	4.0	6.7	5.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	6.0	6.5	5.2	4.0	4.0	6.5	6.5	4.0	6.4	6.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	6.0	6.5	5.2	4.0	5.0	6.4	6.2	4.0	6.3	6.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	6.0	6.5	6.2	4.0	5.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0
7	技术	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量监督制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.5	5.0	4.5	4.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	6.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	5.5	5.0	5.0	5.5	5.5	4.0	5.2	5.1

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	1、根据投标人针对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	5.5	4.0	4.0	5.6	5.6	4.0	5.2	5.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 (注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分)。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	74.7	83.1	74.1	55.5	63.5	82.8	79.0	59.0	81.5	74.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴龙强保洁有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	3.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保证措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0
7	技术	拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量督查保障制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障执行措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0
9.1	技术	1、根据投标人对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
合计			0-90	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴松路保洁有限公司	长兴靓洁服务有限公司	浙江爱环境中科环境有限公司	长兴亮洁有限公司	长兴益胜物业有限公司	长兴存森道路保洁有限公司	长兴绿通养护有限公司	长兴丽洁有限公司	长兴宏年养护有限公司	浙江新盾环技术工程有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	3.0	4.5	4.0	2.0	2.0	4.0	4.5	3.0	4.0	3.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人为本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	4.0	2.0	3.0	5.0	5.5	3.0	5.0	4.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	5.0	2.0	3.0	5.0	5.5	2.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保障措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0	3.0	3.0	5.5	6.5	3.0	5.5	5.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	4.0	2.0	3.0	5.0	6.0	3.0	5.0	4.0
6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0	5.5	6.0	3.0	5.5	5.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	6.0	2.0	5.0	5.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0	3.0	4.0	5.5	6.0	3.0	5.0	5.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	6.0	6.5	4.0	3.0	3.0	6.0	6.5	3.0	5.5	5.0
7	技术	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量监督制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	5.0	4.0	4.0	5.0	5.5	3.0	5.0	5.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	5.0	2.0	4.0	5.0	5.5	3.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	1、根据投标人针对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.5	4.0	3.0	3.0	5.0	5.5	3.0	5.0	4.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	70.5	80.5	66.0	43.5	48.0	70.5	79.0	44.0	71.5	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴龙强保洁有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	2.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保证措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
7	技术	拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量督查保障制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障执行措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
9.1	技术	1、根据投标人对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
合计			0-90	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴松路保洁有限公司	长兴靓洁服务有限公司	浙江爱环境中科环境有限公司	长兴亮洁有限公司	长兴益胜物业管理有限公司	长兴存森道路保洁有限公司	长兴绿通养护有限公司	长兴丽洁有限公司	长兴宏年养护有限公司	浙江新环环境技术有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人为本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.5	5.0	3.5	4.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据标段路面的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保障措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0	3.5	5.0	5.0	6.0	3.0	5.0	5.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0	3.5	5.0	5.0	6.0	3.0	5.0	5.0
6.3	技术	根据路基础设施物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	4.0	3.5	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	4.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0	3.5	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	4.0	3.5	5.0	5.0	6.0	3.0	5.0	4.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	6.0	5.0	3.5	5.0	5.0	6.0	3.0	5.0	5.0
7	技术	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量监督制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	1、根据投标人针对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	5.0	3.5	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
合计			0-90	65.0	77.5	69.0	52.0	64.5	69.0	73.0	48.0	69.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴龙强保洁有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	2.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保证措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
7	技术	拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量督查保障制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障执行措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
9.1	技术	1、根据投标人对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
合计			0-90	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴松路保洁有限公司	长兴靓洁服务有限公司	浙江爱环境中科环境有限公司	长兴亮洁有限公司	长兴益胜物业管理有限公司	长兴存森道路保洁有限公司	长兴绿通养护有限公司	长兴丽洁有限公司	长兴宏年养护有限公司	浙江新环环境技术有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人为本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据标段路面的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保障措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	6.0	6.0	4.0	5.0	5.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量监督制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	1、根据投标人针对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	6.0	4.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0
合计			0-90	64.0	71.0	61.0	60.5	60.0	67.0	66.0	60.0	69.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴龙强保洁有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖投标单位公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	2.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保证措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
7	技术	拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量督查保障制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障执行措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
9.1	技术	1、根据投标人对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	1.0
合计			0-90	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴松路保洁有限公司	长兴靓洁服务有限公司	浙江爱环境中科环境有限公司	长兴亮洁有限公司	长兴益胜物业有限公司	长兴存森道路保洁有限公司	长兴绿通养护有限公司	长兴丽洁有限公司	长兴宏年养护有限公司	浙江新环环境技术有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	4.5	4.6	4.2	4.0	4.0	4.8	4.0	4.0	4.8	4.4
3	技术	培训计划及内容 根据投标人为本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.5	5.6	5.5	5.0	5.2	5.5	5.0	5.0	5.9	5.1
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.5	5.5	5.0	4.0	5.0	5.8	5.3	4.0	5.9	5.2
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.2	5.2	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.6	5.6

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保障措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	6.6	6.5	5.8	4.0	5.0	5.0	6.3	5.0	6.8	5.9
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.2	5.5	5.1	4.0	5.0	5.0	5.0	3.8	5.9	5.0
6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	5.5	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.2	6.2	5.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.3	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.8	4.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整，表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	5.5	6.2	5.0	3.8	3.8	5.0	5.8	3.8	5.4	4.0
7	技术	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量监督制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.0	5.8	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	3.2	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9.1	技术	1、根据投标人针对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	5.5	5.9	4.0	4.0	4.0	5.2	5.3	5.0	5.8	5.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	73.3	75.8	66.3	59.3	63.0	70.3	69.8	61.8	77.1	67.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：长兴县公路与运输管理中心2025年度省道及重要县道公路保洁项目（ZJXL-2024-088）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴龙强保洁有限公司
1	商务	企业业绩 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有公路保洁业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （注：需提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.1	商务	项目负责人 拟派项目负责人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过公路保洁业绩的，每提供一个得1分，最高得1分。（注：需提供中标通知书和合同复印件（如中标通知书或合同中未体现项目负责人姓名、任职，还须提供项目业主出具的相关证明材料复印件）及投标单位为其缴纳的2024年9月以来（含9月）任一个月社保证明复印件加盖公章，未提供不得分）。	0-1	0.0
2.2	商务	人员配置及岗位安排 根据投标人按照标段保洁项目规模拟投入的管理及保洁人员配置、人员岗位安排、岗位出勤率保障措施等，由评委综合打分。 配置合理，人员岗位分工完整、职责明确，保障措施可行性高、针对性强的得4-5分； 配置基本合理，人员岗位分工较完整、职责较明确，保障措施基本可行、有一定针对性的得2-3分； 配置不合理，内容不完整，存在明显缺陷的得0-1分。 未提供不得分。	0-5	4.0
3	技术	培训计划及内容 根据投标人本项目配置的岗位人员的岗前培训、日常培训、安全教育培训等培训计划及内容，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
4	技术	重难点分析及解决措施 根据投标人对项目范围内保洁的现状、存在的问题和保洁服务重点难点进行分析，并提出解决问题的措施，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
5	技术	机构设置及管理机制 根据投标人提供的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由评委综合打分。 内容完整详细，可行性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
6.1	技术	根据标段路段的保洁范围、内容和实际需求，制定总体保洁的实施方案，包括对项目总体的理解程度、日常保洁工作计划、日常巡查安排、保洁质量保证措施等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	3.0
6.2	技术	根据路面保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据路基构造物保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.4	技术	根据桥梁涵洞保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.5	技术	根据沿线附属设施保洁的实施方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
6.6	技术	根据垃圾分类收集及清运方案、保洁车辆（或设备）和人员投入情况等，由评委综合打分。 方案完整详细，可行性高、针对性强的得5-7分； 方案基本完整，基本可行、有一定针对性的得3-4分； 方案不完整表述简单粗略，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-7	2.0
7	技术	拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理 根据投标人对本项目提供的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、质量督查保障制度、管理考核奖惩制度，以及业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
8	技术	安全作业方案及保障措施 根据投标人对本项目提供的安全作业方案及保障措施，包括保洁人员及机械安全作业方案及保障措施、道路保洁安全管理制度的制定及保障执行措施等，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	3.0
9.1	技术	1、根据投标人对本项目提供的道路应急三防预案（防汛、防台、防雨雪冰冻）、交通事故路面污染处置、道路路面渣土抛洒处置、扬尘治理、突击保障任务等突发事件应急处置预案，由评委综合打分。 内容健全完整，可操作性高、针对性强的得5-6分； 内容基本完整，基本可操作、有一定针对性的得3-4分； 内容不完整，存在明显缺陷的得1-2分。 未提供不得分。	0-6	2.0
9.2	技术	2、承诺道路应急事件发生时，一般事件即发生即处理；特殊或紧急事件，承诺响应时间不超过2小时，处理速度不超过24小时的得2分；不承诺或承诺超时不得分。 （注：提供承诺书，格式自拟，未提供不得分）。	0-2	2.0
10	技术	合理化建议 投标人每提供一项针对本采购项目的合理化建议并经专家认定为切实可行，有利于本项目实施的得1分，最多得3分。未提供不得分。	0-3	1.0
合计			0-90	36.0

专家（签名）：