

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院学生生活用水收费管理系统改造项目（ZJ-2243169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江佳偶环境科技有限公司	浙江正元智慧科技股份有限公司	杭州美伊特科技有限公司
1	商务资信	在满足招标文件质保期要求的基础上每延长一年得1分，延长一年不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	1	1	1
2	商务资信	投标人提供2019年1月1日以来高校类似生活用水收费管理系统改造项目的成功案例，须提供完整证明材料，每提供一个案例的证明材料得1分，最多得3分，不提供不得分。评审依据：提供合同复印件（需清晰的反映合同双方、业绩金额、建设内容等，否则视为无效证明文件）和建设方负责人联系电话，否则不得分。	0-3	1	3	0
3	商务资信	投标人（或联合体牵头方）具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得3分。提供证书扫描件。	0-3	3	3	0
4	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分。本条最高得1分。	0-1	0	0	0
5	技术	不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得36分，标记“★”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。负偏离18项及以上的投标无效（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。	0-36	36	36	36
6.1	技术	1、一体化水控器和分体式水控器联网状态下刷卡、移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分	0-2	0	2	0
6.2	技术	2、一体化水控器和分体式水控器联网状态下移动端生成用水码，在设备上输入实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.3	技术	3、分体式水控器联网状态下主扫移动端二维码（虚拟校园卡）实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.4	技术	4、一体化水控器和分体式水控器离线状态下刷卡，读取卡内余额信息实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.5	技术	5、一体化水控器和分体式水控器离线状态下移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
7	技术	对项目特点分析合理具体、重点难点把握准确清晰，总体原则和思路有针对性、符合项目特点，得5分； 对项目特点分析较为合理、重点难点把握较准确，总体原则和思路基本符合项目特点，得3分； 总体原则和思路基本符合项目特点，但对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，得2分 对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，总体原则和思路不够贴合本项目特点，得1分； 未作论述得0分。	0-5	3	5	3
8	技术	项目团队人员配置合理，项目经理同时具有信息系统项目管理师证书、数据系统工程师证书，技术方向全面，技术人员专业能力强，团队总体稳定，实施人员配备能够满足项目需求，得5分； 项目团队人员配置基本合理，实施人员配备和技术人员专业能力基本能够满足项目需求，3分； 人员配置不合理或无方案，得1分。	0-5	1	5	1

9	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	3	2
10	技术	培训方案具备实施性，针对性强的得3分；方案具备实施性，针对性较强的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	3	3	3
合计			0-70	50	69	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院学生生活用水收费管理系统改造项目（ZJ-2243169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江佳偶环境科技有限公司	浙江正元智慧科技股份有限公司	杭州美伊特科技有限公司
1	商务资信	在满足招标文件质保期要求的基础上每延长一年得1分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	1	1	1
2	商务资信	投标人提供2019年1月1日以来高校类似生活用水收费管理系统改造项目的成功案例，须提供完整证明材料，每提供一个案例的证明材料得1分，最多得3分，不提供不得分。评审依据：提供合同复印件（需清晰的反映合同双方、业绩金额、建设内容等，否则视为无效证明文件）和建设方负责人联系电话，否则不得分。	0-3	1	3	0
3	商务资信	投标人（或联合体牵头方）具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得3分。提供证书扫描件。	0-3	3	3	0
4	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分。本条最高得1分。	0-1	0	0	0
5	技术	不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得36分，标记“★”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。负偏离18项及以上的投标无效（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。	0-36	36	36	36
6.1	技术	1、一体化水控器和分体式水控器联网状态下刷卡、移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分	0-2	0	2	0
6.2	技术	2、一体化水控器和分体式水控器联网状态下移动端生成用水码，在设备上输入实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.3	技术	3、分体式水控器联网状态下主扫移动端二维码（虚拟校园卡）实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.4	技术	4、一体化水控器和分体式水控器离线状态下刷卡，读取卡内余额信息实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.5	技术	5、一体化水控器和分体式水控器离线状态下移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
7	技术	对项目特点分析合理具体、重点难点把握准确清晰，总体原则和思路有针对性、符合项目特点，得5分； 对项目特点分析较为合理、重点难点把握较准确，总体原则和思路基本符合项目特点，得3分； 总体原则和思路基本符合项目特点，但对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，得2分 对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，总体原则和思路不够贴合本项目特点，得1分； 未作论述得0分。	0-5	2	5	2

8	技术	项目团队人员配置合理，项目经理同时具有信息系统项目管理师证书、数据系统工程师证书，技术方向全面，技术人员专业能力强，团队总体稳定，实施人员配备能够满足项目需求，得5分； 项目团队人员配置基本合理，实施人员配备和技术人员专业能力基本能够满足项目需求，3分； 人员配置不合理或无方案，得1分。	0-5	1	5	1
9	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	3	2
10	技术	培训方案具备实施性，针对性强的得3分；方案具备实施性，针对性较强的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	2	2
合计			0-70	48	68	44

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院学生生活用水收费管理系统改造项目（ZJ-2243169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江佳偶环境科技有限公司	浙江正元智慧科技股份有限公司	杭州美伊特科技有限公司
1	商务资信	在满足招标文件质保期要求的基础上每延长一年得1分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	1	1	1
2	商务资信	投标人提供2019年1月1日以来高校类似生活用水收费管理系统改造项目的成功案例，须提供完整证明材料，每提供一个案例的证明材料得1分，最多得3分，不提供不得分。评审依据：提供合同复印件（需清晰的反映合同双方、业绩金额、建设内容等，否则视为无效证明文件）和建设方负责人联系电话，否则不得分。	0-3	1	3	0
3	商务资信	投标人（或联合体牵头方）具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得3分。提供证书扫描件。	0-3	3	3	0
4	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分。本条最高得1分。	0-1	0	0	0
5	技术	不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得36分，标记“★”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。负偏离18项及以上的投标无效（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。	0-36	36	36	36
6.1	技术	1、一体化水控器和分体式水控器联网状态下刷卡、移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分	0-2	0	2	0
6.2	技术	2、一体化水控器和分体式水控器联网状态下移动端生成用水码，在设备上输入实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.3	技术	3、分体式水控器联网状态下主扫移动端二维码（虚拟校园卡）实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.4	技术	4、一体化水控器和分体式水控器离线状态下刷卡，读取卡内余额信息实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.5	技术	5、一体化水控器和分体式水控器离线状态下移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
7	技术	对项目特点分析合理具体、重点难点把握准确清晰，总体原则和思路有针对性、符合项目特点，得5分； 对项目特点分析较为合理、重点难点把握较准确，总体原则和思路基本符合项目特点，得3分； 总体原则和思路基本符合项目特点，但对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，得2分 对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，总体原则和思路不够贴合本项目特点，得1分； 未作论述得0分。	0-5	2	5	3

8	技术	项目团队人员配置合理，项目经理同时具有信息系统项目管理师证书、数据系统工程师证书，技术方向全面，技术人员专业能力强，团队总体稳定，实施人员配备能够满足项目需求，得5分； 项目团队人员配置基本合理，实施人员配备和技术人员专业能力基本能够满足项目需求，3分； 人员配置不合理或无方案，得1分。	0-5	1	5	1
9	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	3	2
10	技术	培训方案具备实施性，针对性强的得3分；方案具备实施性，针对性较强的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	3	3
合计			0-70	48	69	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：中国美术学院学生生活用水收费管理系统改造项目（ZJ-2243169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江佳偶环境科技有限公司	浙江正元智慧科技股份有限公司	杭州美伊特科技有限公司
1	商务资信	在满足招标文件质保期要求的基础上每延长一年得1分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	1	1	1
2	商务资信	投标人提供2019年1月1日以来高校类似生活用水收费管理系统改造项目的成功案例，须提供完整证明材料，每提供一个案例的证明材料得1分，最多得3分，不提供不得分。评审依据：提供合同复印件（需清晰的反映合同双方、业绩金额、建设内容等，否则视为无效证明文件）和建设方负责人联系电话，否则不得分。	0-3	1	3	0
3	商务资信	投标人（或联合体牵头方）具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得3分。提供证书扫描件。	0-3	3	3	0
4	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分。本条最高得1分。	0-1	0	0	0
5	技术	不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得36分，标记“★”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。负偏离18项及以上的投标无效（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。	0-36	36	36	36
6.1	技术	1、一体化水控器和分体式水控器联网状态下刷卡、移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分	0-2	0	2	0
6.2	技术	2、一体化水控器和分体式水控器联网状态下移动端生成用水码，在设备上输入实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.3	技术	3、分体式水控器联网状态下主扫移动端二维码（虚拟校园卡）实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.4	技术	4、一体化水控器和分体式水控器离线状态下刷卡，读取卡内余额信息实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.5	技术	5、一体化水控器和分体式水控器离线状态下移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
7	技术	对项目特点分析合理具体、重点难点把握准确清晰，总体原则和思路有针对性、符合项目特点，得5分； 对项目特点分析较为合理、重点难点把握较准确，总体原则和思路基本符合项目特点，得3分； 总体原则和思路基本符合项目特点，但对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，得2分 对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，总体原则和思路不够贴合本项目特点，得1分； 未作论述得0分。	0-5	3	5	2

8	技术	项目团队人员配置合理，项目经理同时具有信息系统项目管理师证书、数据系统工程师证书，技术方向全面，技术人员专业能力强，团队总体稳定，实施人员配备能够满足项目需求，得5分； 项目团队人员配置基本合理，实施人员配备和技术人员专业能力基本能够满足项目需求，3分； 人员配置不合理或无方案，得1分。	0-5	1	5	1
9	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	3	2
10	技术	培训方案具备实施性，针对性强的得3分；方案具备实施性，针对性较强的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	2	2
合计			0-70	49	68	44

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：中国美术学院学生生活用水收费管理系统改造项目（ZJ-2243169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江佳偶环境科技有限公司	浙江正元智慧科技股份有限公司	杭州美伊特科技有限公司
1	商务资信	在满足招标文件质保期要求的基础上每延长一年得1分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	1	1	1
2	商务资信	投标人提供2019年1月1日以来高校类似生活用水收费管理系统改造项目的成功案例，须提供完整证明材料，每提供一个案例的证明材料得1分，最多得3分，不提供不得分。评审依据：提供合同复印件（需清晰的反映合同双方、业绩金额、建设内容等，否则视为无效证明文件）和建设方负责人联系电话，否则不得分。	0-3	1	3	0
3	商务资信	投标人（或联合体牵头方）具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得3分。提供证书扫描件。	0-3	3	3	0
4	商务资信	投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的每项得0.5分。本条最高得1分。	0-1	0	0	0
5	技术	不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得36分，标记“★”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分，扣完为止。负偏离18项及以上的投标无效（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。	0-36	36	36	36
6.1	技术	1、一体化水控器和分体式水控器联网状态下刷卡、移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分	0-2	0	2	0
6.2	技术	2、一体化水控器和分体式水控器联网状态下移动端生成用水码，在设备上输入实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.3	技术	3、分体式水控器联网状态下主扫移动端二维码（虚拟校园卡）实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，流水实时上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.4	技术	4、一体化水控器和分体式水控器离线状态下刷卡，读取卡内余额信息实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
6.5	技术	5、一体化水控器和分体式水控器离线状态下移动端扫设备二维码实现用水计费，从一卡通主钱包扣款，水控器联网后流水自动上传，帐目无误，得2分；	0-2	0	2	0
7	技术	对项目特点分析合理具体、重点难点把握准确清晰，总体原则和思路有针对性、符合项目特点，得5分； 对项目特点分析较为合理、重点难点把握较准确，总体原则和思路基本符合项目特点，得3分； 总体原则和思路基本符合项目特点，但对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，得2分 对项目特点分析不合理、重点难点把握不准确，总体原则和思路不够贴合本项目特点，得1分； 未作论述得0分。	0-5	2	5	3

8	技术	项目团队人员配置合理，项目经理同时具有信息系统项目管理师证书、数据系统工程师证书，技术方向全面，技术人员专业能力强，团队总体稳定，实施人员配备能够满足项目需求，得5分； 项目团队人员配置基本合理，实施人员配备和技术人员专业能力基本能够满足项目需求，3分； 人员配置不合理或无方案，得1分。	0-5	1	5	1
9	技术	售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。	0-3	2	3	2
10	技术	培训方案具备实施性，针对性强的得3分；方案具备实施性，针对性较强的得2分；方案具备实施性，无针对性的得1分；无方案不得分。	0-3	2	3	3
合计			0-70	48	69	46

专家（签名）：