

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：临海市重点执法流程重塑（强制-拆除）项目（TZMC-202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江银河通信技术有限公司	浙江汇信科技有限公司	台州市狮力智能科技有限公司
1	技术	<p>背景理解 根据投标人对本项目的背景情况是否理解到位、对认知程度的完整性、准确性、科学性、有针对性进行打分： ①与本项目需求的吻合程度高，充分了解已有信息化设施状况的得4分； ②较吻合本项目需求，对已有信息化设施状况有一定了解的得3分； ③基本吻合本项目需求，对已有信息化设施状况有一定了解的得2分； ④内容缺乏完整性或理解有一定偏离的得1分； ⑤未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
2	技术	<p>必要性和可行性分析 根据投标人对项目现有问题和差距、项目建设的意义和必要性、项目可行性分析全面清晰，应对措施科学、可操作性强、完全满足项目要求等方面进行打分： ①分析内容完善可实施性强得4分； ②分析内容较完善可实施得3分； ③分析内容简单尚可实施得2分； ④分析内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
3	技术	<p>需求分析 根据投标人对项目业务功能、业务协同关系分析全面清晰、完全满足项目要求等方面进行打分： ①分析内容完善可实施性强得4分； ②分析内容较完善可实施得3分； ③分析内容简单尚可实施得2分； ④分析内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
4	技术	<p>总体设计 详细阐述系统的总体架构设计、业务流程设计。从方案的全面性、合理性、先进性、专业性等方面进行打分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
5	技术	<p>重大执法流程重塑 根据投标人提供的针对“重大执法流程重塑”建设内容的技术解决方案进行评分： ①方案内容详细且完善、针对性及可实施性强得6分； ②方案内容完善、具有可实施性强得4分； ③方案内容基本满足项目实施要求的得3分； ④方案内容不完善得2分； ⑤方案内容存在部分瑕疵的得1分； ⑥不提供不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
6.1	技术	<p>硬件设备 (一) LCD显示单元（以下每条参数符合得1.5分，共3分。不符合不得分。） 通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	<p>硬件设备 (二)其他硬件设备 根据投标人提供的设备清单,符合或优于招标需求的得4分,性能参数低于招标需求的得2分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
7	技术	<p>项目管理方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①方案内容完善可实施性强得5分; ②方案内容较完善可实施得4分; ③方案内容简单尚可实施得3分; ④方案内容简单基本可行得2分; ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分; ⑥不满足需求或不可行不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0
8	技术	<p>工作进度计划安排 根据投标人提供的工作进度计划安排的完整性、合理性及进度保障措施的可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①进度保障措施内容完善可实施性强得5分; ②进度保障措施内容较完善可实施得4分; ③进度保障措施内容简单尚可实施得3分; ④进度保障措施内容简单基本可行得2分; ⑤进度保障措施内容有缺陷需完善后实施得1分; ⑥不满足需求或不可行不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0
9	技术	<p>质量保障方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①质量保障方案内容完善可实施性强得4分; ②质量保障方案内容较完善可实施得3分; ③质量保障方案内容简单尚可实施得2分; ④质量保障方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
10	商务	<p>项目培训方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①培训方案内容完善可实施性强得4分; ②培训方案内容较完善可实施得3分; ③培训方案内容简单尚可实施得2分; ④培训方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
11	商务	<p>售后服务方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①售后服务方案内容完善可实施性强得4分; ②售后服务方案内容较完善可实施得3分; ③售后服务方案内容简单尚可实施得2分; ④售后服务方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
12	商务	<p>项目负责人情况 投标人拟投入本项目的负责人情况: 项目负责人具有信息系统项目管理师证书得3分。未提供不得分。(须提供相关证书复印件和最近三个月内任意一个月的社保缴费证明复印件,不提供不得分)</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
13	商务	<p>项目组成员情况 投标人拟投入本项目的项目组成员情况: 项目组成员具有软件设计师、注册信息安全管理人员证书的,每个得2分,最高得4分。1人多证和多人1证不重复计分,没有的不得分; (须提供相关证书复印件和最近三个月内任意一个月的社保缴费证明复印件,不提供不得分)</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
14	商务	<p>投标人资质 1. 投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得2分; 2. 投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分; (提供有效的证书复印件加盖单位公章,不提供不得分)</p>	0-4	2.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15	商务	投标人整体情况 根据投标人的整体综合实力、履约守信情况、与本项目相关的专业技术能力等方面进行打分：整体情况实力强的得3分；整体情况实力较强的得2分；整体情况实力一般的得1分。	0-3	2.0	3.0	2.0
16	商务	类似项目业绩 根据投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似软件开发项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。（须提供中标通知书复印件及验收报告复印件，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0
17.1	商务	系统演示要求 (1) 立案管理： 立案登记、提交审批、领导进行三级审批；0-3分	0-3	0.0	2.5	0.0
17.2	商务	系统演示要求 (2) 调查取证： 制作责令停止建设通知书、制作送达地址确认书、制作案件调查报告；0-3分 上传腾房确认书、制作集体讨论记录；0-2分 制作处罚告知书并审批，执法人员送达处罚告知书；0-2分	0-7	0.0	6.0	0.0
17.3	商务	系统演示要求 (3) 处罚决定： 制作限期拆除决定书并审批、审批通过后送达；0-2分 制作行政处罚决定书并审批、审批通过后送达；0-2分	0-4	0.0	3.0	0.0
17.4	商务	系统演示要求 (4) 处罚执行： 制作履行催告书并送达；0-2分 制作强制-拆除决定书、提交审批、审批通过后送达；0-3分 演示模块功能完整，演示界面流畅，且操作简单。	0-5	0.0	4.0	0.0
合计			0-85	41.0	81.5	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：临海市重点执法流程重塑（强制-拆除）项目（TZMC-202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江银河通信技术有限公司	浙江汇信科技有限公司	台州市狮力智能科技有限公司
1	技术	<p>背景理解 根据投标人对本项目的背景情况是否理解到位、对认知程度的完整性、准确性、科学性、有针对性进行打分： ①与本项目需求的吻合程度高，充分了解已有信息化设施状况的得4分； ②较吻合本项目需求，对已有信息化设施状况有一定了解的得3分； ③基本吻合本项目需求，对已有信息化设施状况有一定了解的得2分； ④内容缺乏完整性或理解有一定偏离的得1分； ⑤未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
2	技术	<p>必要性和可行性分析 根据投标人对项目现有问题和差距、项目建设的意义和必要性、项目可行性分析全面清晰，应对措施科学、可操作性强、完全满足项目要求等方面进行打分： ①分析内容完善可实施性强得4分； ②分析内容较完善可实施得3分； ③分析内容简单尚可实施得2分； ④分析内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
3	技术	<p>需求分析 根据投标人对项目业务功能、业务协同关系分析全面清晰、完全满足项目要求等方面进行打分： ①分析内容完善可实施性强得4分； ②分析内容较完善可实施得3分； ③分析内容简单尚可实施得2分； ④分析内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
4	技术	<p>总体设计 详细阐述系统的总体架构设计、业务流程设计。从方案的全面性、合理性、先进性、专业性等方面进行打分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
5	技术	<p>重大执法流程重塑 根据投标人提供的针对“重大执法流程重塑”建设内容的技术解决方案进行评分： ①方案内容详细且完善、针对性及可实施性强得6分； ②方案内容完善、具有可实施性强得4分； ③方案内容基本满足项目实施要求的得3分； ④方案内容不完善得2分； ⑤方案内容存在部分瑕疵的得1分； ⑥不提供不得分。</p>	0-6	5.0	5.0	5.0
6.1	技术	<p>硬件设备 (一) LCD显示单元（以下每条参数符合得1.5分，共3分。不符合不得分。） 通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	<p>硬件设备 (二)其他硬件设备 根据投标人提供的设备清单,符合或优于招标需求的得4分,性能参数低于招标需求的得2分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
7	技术	<p>项目管理方案 根据投标人提供的方案完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①方案内容完善可实施性强得5分; ②方案内容较完善可实施得4分; ③方案内容简单尚可实施得3分; ④方案内容简单基本可行得2分; ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分; ⑥不满足需求或不可行不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0
8	技术	<p>工作进度计划安排 根据投标人提供的工作进度计划安排的完整性、合理性及进度保障措施的可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①进度保障措施内容完善可实施性强得5分; ②进度保障措施内容较完善可实施得4分; ③进度保障措施内容简单尚可实施得3分; ④进度保障措施内容简单基本可行得2分; ⑤进度保障措施内容有缺陷需完善后实施得1分; ⑥不满足需求或不可行不得分。</p>	0-5	2.0	4.0	3.0
9	技术	<p>质量保障方案 根据投标人提供的方案完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①质量保障方案内容完善可实施性强得4分; ②质量保障方案内容较完善可实施得3分; ③质量保障方案内容简单尚可实施得2分; ④质量保障方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0
10	商务	<p>项目培训方案 根据投标人提供的方案完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①培训方案内容完善可实施性强得4分; ②培训方案内容较完善可实施得3分; ③培训方案内容简单尚可实施得2分; ④培训方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>售后服务方案 根据投标人提供的方案完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①售后服务方案内容完善可实施性强得4分; ②售后服务方案内容较完善可实施得3分; ③售后服务方案内容简单尚可实施得2分; ④售后服务方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0
12	商务	<p>项目负责人情况 投标人拟投入本项目的负责人情况: 项目负责人具有信息系统项目管理师证书得3分。未提供不得分。(须提供相关证书复印件和最近三个月内任意一个月的社保缴费证明复印件,不提供不得分)</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
13	商务	<p>项目组成员情况 投标人拟投入本项目的项目组成员情况: 项目组成员具有软件设计师、注册信息安全管理人员证书的,每个得2分,最高得4分。1人多证和多人1证不重复计分,没有的不得分; (须提供相关证书复印件和最近三个月内任意一个月的社保缴费证明复印件,不提供不得分)</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
14	商务	<p>投标人资质 1.投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得2分; 2.投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分; (提供有效的证书复印件加盖单位公章,不提供不得分)</p>	0-4	2.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15	商务	投标人整体情况 根据投标人的整体综合实力、履约守信情况、与本项目相关的专业技术能力等方面进行打分：整体情况实力强的得3分；整体情况实力较强的得2分；整体情况实力一般的得1分。	0-3	2.0	3.0	2.0
16	商务	类似项目业绩 根据投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似软件开发项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。（须提供中标通知书复印件及验收报告复印件，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0
17.1	商务	系统演示要求 (1) 立案管理： 立案登记、提交审批、领导进行三级审批；0-3分	0-3	0.0	3.0	0.0
17.2	商务	系统演示要求 (2) 调查取证： 制作责令停止建设通知书、制作送达地址确认书、制作案件调查报告；0-3分 上传腾房确认书、制作集体讨论记录；0-2分 制作处罚告知书并审批，执法人员送达处罚告知书；0-2分	0-7	0.0	6.0	0.0
17.3	商务	系统演示要求 (3) 处罚决定： 制作限期拆除决定书并审批、审批通过后送达；0-2分 制作行政处罚决定书并审批、审批通过后送达；0-2分	0-4	0.0	3.0	0.0
17.4	商务	系统演示要求 (4) 处罚执行： 制作履行催告书并送达；0-2分 制作强制-拆除决定书、提交审批、审批通过后送达；0-3分 演示模块功能完整，演示界面流畅，且操作简单。	0-5	0.0	5.0	0.0
合计			0-85	36.0	73.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：临海市重点执法流程重塑（强制-拆除）项目（TZMC-202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江银河通信技术有限公司	浙江汇信科技有限公司	台州市狮力智能科技有限公司
1	技术	<p>背景理解 根据投标人对本项目的背景情况是否理解到位、对认知程度的完整性、准确性、科学性、有针对性进行打分： ①与本项目需求的吻合程度高，充分了解已有信息化设施状况的得4分； ②较吻合本项目需求，对已有信息化设施状况有一定了解的得3分； ③基本吻合本项目需求，对已有信息化设施状况有一定了解的得2分； ④内容缺乏完整性或理解有一定偏离的得1分； ⑤未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。</p>	0-4	4.0	3.0	4.0
2	技术	<p>必要性和可行性分析 根据投标人对项目现有问题和差距、项目建设的意义和必要性、项目可行性分析全面清晰，应对措施科学、可操作性强、完全满足项目要求等方面进行打分： ①分析内容完善可实施性强得4分； ②分析内容较完善可实施得3分； ③分析内容简单尚可实施得2分； ④分析内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
3	技术	<p>需求分析 根据投标人对项目业务功能、业务协同关系分析全面清晰、完全满足项目要求等方面进行打分： ①分析内容完善可实施性强得4分； ②分析内容较完善可实施得3分； ③分析内容简单尚可实施得2分； ④分析内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	<p>总体设计 详细阐述系统的总体架构设计、业务流程设计。从方案的全面性、合理性、先进性、专业性等方面进行打分： ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	4.0	3.0	4.0
5	技术	<p>重大执法流程重塑 根据投标人提供的针对“重大执法流程重塑”建设内容的技术解决方案进行评分： ①方案内容详细且完善、针对性及可实施性得6分； ②方案内容完善、具有可实施性得4分； ③方案内容基本满足项目实施要求的得3分； ④方案内容不完善得2分； ⑤方案内容存在部分瑕疵的得1分； ⑥不提供不得分。</p>	0-6	6.0	4.0	6.0
6.1	技术	<p>硬件设备 (一) LCD显示单元（以下每条参数符合得1.5分，共3分。不符合不得分。） 通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	<p>硬件设备 (二)其他硬件设备 根据投标人提供的设备清单,符合或优于招标需求的得4分,性能参数低于招标需求的得2分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
7	技术	<p>项目管理方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①方案内容完善可实施性强得5分; ②方案内容较完善可实施得4分; ③方案内容简单尚可实施得3分; ④方案内容简单基本可行得2分; ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分; ⑥不满足需求或不可行不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0
8	技术	<p>工作进度计划安排 根据投标人提供的工作进度计划安排的完整性、合理性及进度保障措施的可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①进度保障措施内容完善可实施性强得5分; ②进度保障措施内容较完善可实施得4分; ③进度保障措施内容简单尚可实施得3分; ④进度保障措施内容简单基本可行得2分; ⑤进度保障措施内容有缺陷需完善后实施得1分; ⑥不满足需求或不可行不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	5.0
9	技术	<p>质量保障方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①质量保障方案内容完善可实施性强得4分; ②质量保障方案内容较完善可实施得3分; ③质量保障方案内容简单尚可实施得2分; ④质量保障方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
10	商务	<p>项目培训方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①培训方案内容完善可实施性强得4分; ②培训方案内容较完善可实施得3分; ③培训方案内容简单尚可实施得2分; ④培训方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
11	商务	<p>售后服务方案 根据投标人提供的方案,从方案的完整性、可操作性、合理性、符合采购人需求程度等方面进行评分: ①售后服务方案内容完善可实施性强得4分; ②售后服务方案内容较完善可实施得3分; ③售后服务方案内容简单尚可实施得2分; ④售后服务方案内容简单基本可行得1分; ⑤不满足需求或不可行不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
12	商务	<p>项目负责人情况 投标人拟投入本项目的负责人情况: 项目负责人具有信息系统项目管理师证书得3分。未提供不得分。(须提供相关证书复印件和最近三个月内任意一个月的社保缴费证明复印件,不提供不得分)</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
13	商务	<p>项目组成员情况 投标人拟投入本项目的项目组成员情况: 项目组成员具有软件设计师、注册信息安全管理人员证书的,每个得2分,最高得4分。1人多证和多人1证不重复计分,没有的不得分; (须提供相关证书复印件和最近三个月内任意一个月的社保缴费证明复印件,不提供不得分)</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
14	商务	<p>投标人资质 1. 投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得2分; 2. 投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分; (提供有效的证书复印件加盖单位公章,不提供不得分)</p>	0-4	2.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15	商务	投标人整体情况 根据投标人的整体综合实力、履约守信情况、与本项目相关的专业技术能力等方面进行打分：整体情况实力强的得3分；整体情况实力较强的得2分；整体情况实力一般的得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0
16	商务	类似项目业绩 根据投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过的类似软件开发项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。（须提供中标通知书复印件及验收报告复印件，不提供不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0
17.1	商务	系统演示要求 (1) 立案管理： 立案登记、提交审批、领导进行三级审批；0-3分	0-3	0.0	1.8	0.0
17.2	商务	系统演示要求 (2) 调查取证： 制作责令停止建设通知书、制作送达地址确认书、制作案件调查报告；0-3分 上传腾房确认书、制作集体讨论记录；0-2分 制作处罚告知书并审批，执法人员送达处罚告知书；0-2分	0-7	0.0	5.2	0.0
17.3	商务	系统演示要求 (3) 处罚决定： 制作限期拆除决定书并审批、审批通过后送达；0-2分 制作行政处罚决定书并审批、审批通过后送达；0-2分	0-4	0.0	2.6	0.0
17.4	商务	系统演示要求 (4) 处罚执行： 制作履行催告书并送达；0-2分 制作强制-拆除决定书、提交审批、审批通过后送达；0-3分 演示模块功能完整，演示界面流畅，且操作简单。	0-5	0.0	3.2	0.0
合计			0-85	50.0	73.8	49.0

专家（签名）：