

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年生活垃圾清运服务（第二次）（CG202206A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	咏袁环境 科技工程 有限公司	中科华宝 股份有限 公司	康洁科技 集团有限 公司	无锡市顺 心保洁有 限公司	徐州徐工 环境技术 有限公司
1	商务 资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系认证证书得1分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3
2	商务 资信	供应商2019年以来类似生活垃圾清运业绩情况，每个得1分（须提供合同及中标通知书扫描件加盖公章，如合同中未体现垃圾清运内容的，可以提供业主单位的证明文件并加盖业主单位公章的扫描件，否则不得分）	0-2	2	2	2	2	2
3	技术	根据供应商拟投入本项目的设备配置进行打分，设备配置充足合理的：10-15分，基本合理的：5-10分，合理性较差的：0-5分（设备可自有或租赁，须提供设备的图片、行驶证、购买合同（或发票）/租赁合同等证明材料扫描件加盖公章）。	0-15	14	11	12	11	11
4	技术	拟派项目负责人项目管理业绩和相关专业证书进行打分（提供业绩、相关证书等证明材料及2022年任意1个月在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章）	0-3	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5
5	技术	项目整体实施方案科学合理，满足项目要求且可操作性强的：10-15分，项目实施方案基本满足项目要求的：5-10分，项目实施方案合理性较差的：0-5分。	0-15	13	12	14	11	10
6	技术	根据供应商针对本项目制定的工作计划，进度保障措施进行打分。科学合理，针对性强，保障措施健全的：6-8分，合理性、针对性较强的：3-6分，合理性、针对性较差的：0-3分。	0-8	6.5	5.5	7	5	5
7	技术	供应商提供的运输管理、安全（包括人员、车辆、设备、资料）管理、设备管理制度完善、合理的6-8分，基本合理的：3-6分，合理性较差的：0-3分。	0-8	6.5	6	7	5.5	5
8	技术	根据供应商提供的应急服务方案（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）人员安排和车辆设备调配措施进行打分。应急服务措施科学合理的：8-12分，措施基本合理的：4-8分，措施合理性较差的：0-4分。	0-12	10	9.5	11	9	8.5
9	技术	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决方案和提出的合理化建议进行打分。解决方案和建议合理有效的：6-9分，方案和建议基本合理的：3-6分，方案和建议合理性较差的：0-3分。	0-9	8	7.5	8.5	8	7.5
10	技术	根据供应商对项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施等进行打分。项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施科学合理的：4-5分，基本合理的：2-4分，合理性较差的：0-2分。	0-5	4	4	4.5	4	4
合计			0-80	69.5	62.9	71.4	60.8	58.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年生活垃圾清运服务（第二次）（CG202206A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	咏袁环境科技工程有限公司	中科华宝股份有限公司	康洁科技集团有限公司	无锡市顺心保洁有限公司	徐州徐工环境技术有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系认证证书得1分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年以来类似生活垃圾清运业绩情况，每个得1分（须提供合同及中标通知书扫描件加盖公章，如合同中未体现垃圾清运内容的，可以提供业主单位的证明文件并加盖业主单位公章的扫描件，否则不得分）	0-2	2	2	2	2	2
3	技术	根据供应商拟投入本项目的设备配置进行打分，设备配置充足合理的：10-15分，基本合理的：5-10分，合理性较差的：0-5分（设备可自有或租赁，须提供设备的图片、行驶证、购买合同（或发票）/租赁合同等证明材料扫描件加盖公章）。	0-15	14	7	9	11	10
4	技术	拟派项目负责人项目管理业绩和相关专业证书进行打分（提供业绩、相关证书等证明材料及2022年任意1个月在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章）	0-3	2.5	2	2	2	2.5
5	技术	项目整体实施方案科学合理，满足项目要求且可操作性强的：10-15分，项目实施方案基本满足项目要求的：5-10分，项目实施方案合理性较差的：0-5分。	0-15	14	12	13	11	11.5
6	技术	根据供应商针对本项目制定的工作计划，进度保障措施进行打分。科学合理，针对性强，保障措施健全的：6-8分，合理性、针对性较强的：3-6分，合理性、针对性较差的：0-3分。	0-8	7	6	7	6	6.5
7	技术	供应商提供的运输管理、安全（包括人员、车辆、设备、资料）管理、设备管理制度完善、合理的6-8分，基本合理的：3-6分，合理性较差的：0-3分。	0-8	7	6	7	7	7
8	技术	根据供应商提供的应急服务方案（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）人员安排和车辆设备调配措施进行打分。应急服务措施科学合理的：8-12分，措施基本合理的：4-8分，措施合理性较差的：0-4分。	0-12	11	10.5	10.5	10.5	10.5
9	技术	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决方案和提出的合理化建议进行打分。解决方案和建议合理有效的：6-9分，方案和建议基本合理的：3-6分，方案和建议合理性较差的：0-3分。	0-9	8.5	7.5	8	8	7
10	技术	根据供应商对项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施等进行打分。项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施科学合理的：4-5分，基本合理的：2-4分，合理性较差的：0-2分。	0-5	4	3	4	3	4
合计			0-80	73	59	65.5	63.5	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年生活垃圾清运服务（第二次）（CG202206A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	咏袁环境科技工程有限公司	中科华宝股份有限公司	康洁科技集团有限公司	无锡市顺心保洁有限公司	徐州徐工环境技术有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系认证证书得1分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年以来类似生活垃圾清运业绩情况，每个得1分（须提供合同及中标通知书扫描件加盖公章，如合同中未体现垃圾清运内容的，可以提供业主单位的证明文件并加盖业主单位公章的扫描件，否则不得分）	0-2	2	2	2	2	2
3	技术	根据供应商拟投入本项目的设备配置进行打分，设备配置充足合理的：10-15分，基本合理的：5-10分，合理性较差的：0-5分（设备可自有或租赁，须提供设备的图片、行驶证、购买合同（或发票）/租赁合同等证明材料扫描件加盖公章）。	0-15	14	6	10	9	10
4	技术	拟派项目负责人项目管理业绩和相关专业证书进行打分（提供业绩、相关证书等证明材料及2022年任意1个月在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章）	0-3	3	2	2	2	3
5	技术	项目整体实施方案科学合理，满足项目要求且可操作性强的：10-15分，项目实施方案基本满足项目要求的：5-10分，项目实施方案合理性较差的：0-5分。	0-15	14	12	13	10	14
6	技术	根据供应商针对本项目制定的工作计划，进度保障措施进行打分。科学合理，针对性强，保障措施健全的：6-8分，合理性、针对性较强的：3-6分，合理性、针对性较差的：0-3分。	0-8	7	5	5	5	7
7	技术	供应商提供的运输管理、安全（包括人员、车辆、设备、资料）管理、设备管理制度完善、合理的6-8分，基本合理的：3-6分，合理性较差的：0-3分。	0-8	7	7	7	6	7
8	技术	根据供应商提供的应急服务方案（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）人员安排和车辆设备调配措施进行打分。应急服务措施科学合理的：8-12分，措施基本合理的：4-8分，措施合理性较差的：0-4分。	0-12	10	10	8	8	9
9	技术	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决方案和提出的合理化建议进行打分。解决方案和建议合理有效的：6-9分，方案和建议基本合理的：3-6分，方案和建议合理性较差的：0-3分。	0-9	8	7	7	8	8
10	技术	根据供应商对项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施等进行打分。项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施科学合理的：4-5分，基本合理的：2-4分，合理性较差的：0-2分。	0-5	4	4	4	4	4
合计			0-80	72	58	61	57	67

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年生活垃圾清运服务（第二次）（CG202206A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	咏袁环境科技工程有限公司	中科华宝股份有限公司	康洁科技集团有限公司	无锡市顺心保洁有限公司	徐州徐工环境技术有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系认证证书得1分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年以来类似生活垃圾清运业绩情况，每个得1分（须提供合同及中标通知书扫描件加盖公章，如合同中未体现垃圾清运内容的，可以提供业主单位的证明文件并加盖业主单位公章的扫描件，否则不得分）	0-2	2	2	2	2	2
3	技术	根据供应商拟投入本项目的设备配置进行打分，设备配置充足合理的：10-15分，基本合理的：5-10分，合理性较差的：0-5分（设备可自有或租赁，须提供设备的图片、行驶证、购买合同（或发票）/租赁合同等证明材料扫描件加盖公章）。	0-15	15	12	13	14	13
4	技术	拟派项目负责人项目管理业绩和相关专业证书进行打分（提供业绩、相关证书等证明材料及2022年任意1个月在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章）	0-3	2.5	2.5	2	2	2.5
5	技术	项目整体实施方案科学合理，满足项目要求且可操作性强的：10-15分，项目实施方案基本满足项目要求的：5-10分，项目实施方案合理性较差的：0-5分。	0-15	13.5	13	12.5	10	12.5
6	技术	根据供应商针对本项目制定的工作计划，进度保障措施进行打分。科学合理，针对性强，保障措施健全的：6-8分，合理性、针对性较强的：3-6分，合理性、针对性较差的：0-3分。	0-8	7.5	6.5	6.5	6	7
7	技术	供应商提供的运输管理、安全（包括人员、车辆、设备、资料）管理、设备管理制度完善、合理的6-8分，基本合理的：3-6分，合理性较差的：0-3分。	0-8	8	7.5	7.5	7	8
8	技术	根据供应商提供的应急服务方案（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）人员安排和车辆设备调配措施进行打分。应急服务措施科学合理的：8-12分，措施基本合理的：4-8分，措施合理性较差的：0-4分。	0-12	11	11	11	10	11
9	技术	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决方案和提出的合理化建议进行打分。解决方案和建议合理有效的：6-9分，方案和建议基本合理的：3-6分，方案和建议合理性较差的：0-3分。	0-9	8	7	7.5	7	7
10	技术	根据供应商对项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施等进行打分。项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施科学合理的：4-5分，基本合理的：2-4分，合理性较差的：0-2分。	0-5	5	4	5	4	4.5
合计			0-80	75.5	68.5	70	65	70.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年生活垃圾清运服务（第二次）（CG202206A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	咏袁环境科技工程有限公司	中科华宝股份有限公司	康洁科技集团有限公司	无锡市顺心保洁有限公司	徐州徐工环境技术有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系认证证书得1分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年以来类似生活垃圾清运业绩情况，每个得1分（须提供合同及中标通知书扫描件加盖公章，如合同中未体现垃圾清运内容的，可以提供业主单位的证明文件并加盖业主单位公章的扫描件，否则不得分）	0-2	2	2	2	2	2
3	技术	根据供应商拟投入本项目的设备配置进行打分，设备配置充足合理的：10-15分，基本合理的：5-10分，合理性较差的：0-5分（设备可自有或租赁，须提供设备的图片、行驶证、购买合同（或发票）/租赁合同等证明材料扫描件加盖公章）。	0-15	13	9	12	9	10.5
4	技术	拟派项目负责人项目管理业绩和相关专业证书进行打分（提供业绩、相关证书等证明材料及2022年任意1个月在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章）	0-3	2.5	1.5	2	1.5	2
5	技术	项目整体实施方案科学合理，满足项目要求且可操作性强的：10-15分，项目实施方案基本满足项目要求的：5-10分，项目实施方案合理性较差的：0-5分。	0-15	13	8.5	13	8.5	10
6	技术	根据供应商针对本项目制定的工作计划，进度保障措施进行打分。科学合理，针对性强，保障措施健全的：6-8分，合理性、针对性较强的：3-6分，合理性、针对性较差的：0-3分。	0-8	6.5	5	6	5	5
7	技术	供应商提供的运输管理、安全（包括人员、车辆、设备、资料）管理、设备管理制度完善、合理的6-8分，基本合理的：3-6分，合理性较差的：0-3分。	0-8	6.5	5	6.5	5	5.5
8	技术	根据供应商提供的应急服务方案（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）人员安排和车辆设备调配措施进行打分。应急服务措施科学合理的：8-12分，措施基本合理的：4-8分，措施合理性较差的：0-4分。	0-12	10.5	9	11.5	9	10.5
9	技术	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决方案和提出的合理化建议进行打分。解决方案和建议合理有效的：6-9分，方案和建议基本合理的：3-6分，方案和建议合理性较差的：0-3分。	0-9	8	8	8.5	6.5	7
10	技术	根据供应商对项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施等进行打分。项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施科学合理的：4-5分，基本合理的：2-4分，合理性较差的：0-2分。	0-5	3.5	4	4.5	3.5	4
合计			0-80	68.5	55	69	53	59.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：2022年生活垃圾清运服务（第二次）（CG202206A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	咏袁环境科技工程有限公司	中科华宝股份有限公司	康洁科技集团有限公司	无锡市顺心保洁有限公司	徐州徐工环境技术有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系认证证书得1分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年以来类似生活垃圾清运业绩情况，每个得1分（须提供合同及中标通知书扫描件加盖公章，如合同中未体现垃圾清运内容的，可以提供业主单位的证明文件并加盖业主单位公章的扫描件，否则不得分）	0-2	2	2	2	2	2
3	技术	根据供应商拟投入本项目的设备配置进行打分，设备配置充足合理的：10-15分，基本合理的：5-10分，合理性较差的：0-5分（设备可自有或租赁，须提供设备的图片、行驶证、购买合同（或发票）/租赁合同等证明材料扫描件加盖公章）。	0-15	13	7	9	11	10
4	技术	拟派项目负责人项目管理业绩和相关专业证书进行打分（提供业绩、相关证书等证明材料及2022年任意1个月在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章）	0-3	3	2	1.5	2	3
5	技术	项目整体实施方案科学合理，满足项目要求且可操作性强的：10-15分，项目实施方案基本满足项目要求的：5-10分，项目实施方案合理性较差的：0-5分。	0-15	13	12.5	12	12	11
6	技术	根据供应商针对本项目制定的工作计划，进度保障措施进行打分。科学合理，针对性强，保障措施健全的：6-8分，合理性、针对性较强的：3-6分，合理性、针对性较差的：0-3分。	0-8	7	5	6	5.5	5.5
7	技术	供应商提供的运输管理、安全（包括人员、车辆、设备、资料）管理、设备管理制度完善、合理的6-8分，基本合理的：3-6分，合理性较差的：0-3分。	0-8	7	6	6	6.5	6
8	技术	根据供应商提供的应急服务方案（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）人员安排和车辆设备调配措施进行打分。应急服务措施科学合理的：8-12分，措施基本合理的：4-8分，措施合理性较差的：0-4分。	0-12	10	10	10	9.5	9
9	技术	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决方案和提出的合理化建议进行打分。解决方案和建议合理有效的：6-9分，方案和建议基本合理的：3-6分，方案和建议合理性较差的：0-3分。	0-9	7.5	6	6.5	6.5	5.5
10	技术	根据供应商对项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施等进行打分。项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施科学合理的：4-5分，基本合理的：2-4分，合理性较差的：0-2分。	0-5	4.5	4.5	4	4	4
合计			0-80	70	58	60	62	59

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：2022年生活垃圾清运服务（第二次）（CG202206A01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	咏袁环境科技工程有限公司	中科华宝股份有限公司	康洁科技集团有限公司	无锡市顺心保洁有限公司	徐州徐工环境技术有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分，环境管理体系认证证书得1分，职业健康安全管理体系认证证书得1分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	供应商2019年以来类似生活垃圾清运业绩情况，每个得1分（须提供合同及中标通知书扫描件加盖公章，如合同中未体现垃圾清运内容的，可以提供业主单位的证明文件并加盖业主单位公章的扫描件，否则不得分）	0-2	2	2	2	2	2
3	技术	根据供应商拟投入本项目的设备配置进行打分，设备配置充足合理的：10-15分，基本合理的：5-10分，合理性较差的：0-5分（设备可自有或租赁，须提供设备的图片、行驶证、购买合同（或发票）/租赁合同等证明材料扫描件加盖公章）。	0-15	15	10	10	10	12
4	技术	拟派项目负责人项目管理业绩和相关专业证书进行打分（提供业绩、相关证书等证明材料及2022年任意1个月在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章）	0-3	3	2.5	2.5	2.5	3
5	技术	项目整体实施方案科学合理，满足项目要求且可操作性强的：10-15分，项目实施方案基本满足项目要求的：5-10分，项目实施方案合理性较差的：0-5分。	0-15	15	12.5	12	12	12.5
6	技术	根据供应商针对本项目制定的工作计划，进度保障措施进行打分。科学合理，针对性强，保障措施健全的：6-8分，合理性、针对性较强的：3-6分，合理性、针对性较差的：0-3分。	0-8	7.5	6	6	6	6
7	技术	供应商提供的运输管理、安全（包括人员、车辆、设备、资料）管理、设备管理制度完善、合理的6-8分，基本合理的：3-6分，合理性较差的：0-3分。	0-8	8	7.5	6.5	7	6.5
8	技术	根据供应商提供的应急服务方案（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）人员安排和车辆设备调配措施进行打分。应急服务措施科学合理的：8-12分，措施基本合理的：4-8分，措施合理性较差的：0-4分。	0-12	12	10	8.5	10.5	10
9	技术	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决方案和提出的合理化建议进行打分。解决方案和建议合理有效的：6-9分，方案和建议基本合理的：3-6分，方案和建议合理性较差的：0-3分。	0-9	8	7	6.5	6	7
10	技术	根据供应商对项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施等进行打分。项目实施安全生产保障方案和员工安全培训措施科学合理的：4-5分，基本合理的：2-4分，合理性较差的：0-2分。	0-5	4.5	4	4	4	4.5
合计			0-80	78	64.5	61	63	66.5

专家（签名）：