
                       
技术商务资信评分明细 （专家1） 

项目名称:  省域空间治理数字化平台绍兴节点“一库一图一箱”建设及场景集成项目（CGSHZJ-2022-N000746）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江中测
新图地理
信息技术
有限公司

浙江数维
科技有限
公司

浙江省测
绘科学技
术研究
院、绍兴
市勘察测
绘院（联
合体）

1.1 商务
资信

投标人同时具有CMMI三级证书及CMA资质认定证书的得2分，缺一项
均不得分。（提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。联合体参加投
标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-2 0 0 2

2.1 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今承担过的同类项目获得国家级科学技术奖：
一等奖的得0.6分，二等奖的得0.3分，其他不得分。（不含协会、学会
颁发的奖项），需提供奖项证书扫描件并加盖公章。联合体参加投标
的，投标人任意一方提供即可得分）

0-0.6 0 0 0.6

2.2 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过相
关类似业绩，每提供一个的得0.3分，最高得0.9分。（提供中标通知书
及合同扫描件并加盖公章。联合体参加投标的，投标人任意一方提供即
可得分）

0-0.9 0.9 0 0.9

3.1 商务
资信

投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（正高）和高级系统架构
师证书的得3分；投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（副
高）和高级系统架构师证书的得1.5分；其他情况不得分。本项最高得3
分。

0-3 0 0 3

3.2 商务
资信

拟投入拟派本项目研发专项负责人同时具有地理信息系统（GIS）专业
教授级高级工程师（正高）职称的得2分；投标人拟派研发专项负责人
同时具有高级工程师（副高）和高级系统架构师证书的得1分；其他情
况不得分，最高得2分。

0-2 0 1 2

3.3 商务
资信

拟投入的“需求调研负责人、数据处理负责人、质量负责人、成果负责
人、售后运维负责人”，同时具有高级工程师（正高）的每人得1分；同
时具有高级工程师（副高）的每人得0.5分；其他情况不得分，最高得5
分。

0-5 1.5 0 5

3.4 商务
资信

项目组其他成员（除项目负责人、其他负责人之外）：
1、投标人拟派项目组其他成员具有高级工程师（及以上）职称，每人
得0.5分，最高得2分。
2、项目组成员中具有高级信息系统项目管理师证书的每人得0.5分，最
高得2分。
3、拟派项目组成员中具有高级地理信息系统应用证书的每人得0.5分，
最高得2分。
4、项目组成员中具有软件设计师中级及以上资格证书的每人得0.5分，
最高得2分。
注：以上人员不重复累计得分，必须均为投标人在职员工，须提供投入
人员相关证书且加盖公章，另须提供投标人为项目组成员缴纳的近6个
月社保清单证明（以社保机构出具的社保证明为准），不按要求提供的
本项不得分。（联合体参加投标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-8 0 0.5 8

4.1 商务
资信

对项目背景、建设内容及预期目标的理解。评委根据此项要求酌情打
分，好的得3.1-5分，较好的得1.1-3分，一般的得0.1-1分，差或者未提
供的不得分。

0-5 4 4 4

4.2 商务
资信

建设思路以及平台与数字化改革的关系阐述。评委根据此项要求酌情打
分，好的得2.1-3.5分，较好的得1.1-2分，一般的得0.1-1分，差或者未
提供的不得分。

0-3.5 2 2 2

4.3 商务
资信

阐述一库建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等，准确描述
社会经济数据空间化、数据分层治理建设内容。评委根据此项要求酌情
打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般的得0.1-2.5分，差或者
未提供的不得分。

0-8 6 6 6

4.4 商务
资信

阐述一图建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委根据
此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好得2.6-5分、一般得0.1-2.5
分，差或者未提供的不得分。

0-8 6 6 6
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4.5 商务
资信

阐述一箱中工具建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评
委根据此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般得
0.1-2.5分，差或者未提供的不得分。

0-8 6 6 6

4.6 商务
资信

阐述场景接入建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委
根据此项要求酌情打分，好的得2.1-3分、较好的得1.1-2分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-3 2.5 2.5 2.5

5.1 商务
资信

根据本项目建设方案：如管理方案、内容分工、先进工作方法、质量管
理方法、安全管理措施、项目管理制度、文明监测措施、突发事件处置
方案等情况进行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5

5.2 商务
资信

根据项目工期进度计划、建设方案中进度编排、工期保障措施等情况进
行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或
者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5

6 商务
资信

项目进度计划及保证措施：建设进度计划及保证措施：根据建设进度安
排科学、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，有可行的进度
图，有保证工程进度的具体措施等打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-
1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5

7 商务
资信

培训方案：培训方案满足招标要求，从方案完整性、计划性、内容丰富
程度方面进行综合评审，丰富合理，由评委进行打分，好的得1.5-2分、
较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5

8 商务
资信

售后服务承诺：投标人需提供完整可行的售后服务方案包含但不限于：
售后服务内容，服务标准体系、技术服务标准流程、技术服务方式与内
容、通信应急保障方式及服务内容等。投标人提供的售后服务方案、服
务承诺和维护能力情况满足招标文件要求，由评委从全周期实际服务考
虑进行打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，
差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5

9 商务
资信

系统演示：演示专题地图定制工具、耕地后备资源分析工具、三区合一
分析工具，时长不超过15分钟。评委专家通过观看演示内容，从应用场
景分析、业务模型、系统成熟度等方面进行打分。
系统演示：
1、专题地图定制工具（共6分）
汇集全域范围内的重点和专项工作，反映工作实施的空间布局现状，形
成工作进度和排名晾晒表，辅助深度监督重点与专项工作的开展进程。
(1)一图展示（0-3分）
实现重点及专项工作的空间展示、各类详情属性展示及进度展示，集成
到一张图进行呈现。
(2)一表晾晒（0-3分）
基于全域范围内的重点和专项工作计划及开展情况，制定完成率计算规
则，形成项目数晾晒表、实施进度晾晒表、完成率晾晒表。
2、耕地后备资源分析工具（共6分）
以生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等作为评价指标，通过
构建模型评价，用图、表形式展现后备资源总量及变化。
（1）评价指标（0-1）
评价指标包含：生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等情况。
（2）地图展示（0-3）
展示耕地后备资源，并区分出哪些资源可作为水田与旱地。
（3）分析结果（0-2）
统计浮窗展示耕地后备资源情况：分区县或乡镇垦造耕地资源统计、按
坡度统计分析、按便利度分析、按单地块面积规模统计分析。
3、三区合一分析工具（共6分）
（1）现状评估分析（0-1）
主要功能为对当前永久基本农田、高标准农田、粮食生产功能区（三
区）从现状、规划、三者集聚程度等方面进行全面分析评估，具体内容
包括：总体展示、三区现状分析评估情况、永久基本农田现状情况、高
标准农田情况、粮食生产功能区情况等。
（2）调整资源分析（0-2）
模块的主要功能为按照三区建设要求，在三区范围内挖掘调整后备资
源。具体内容包括：a.地图展示永久基本农田储备区、高标准农田调整
后备资源、粮食生产功能区调整后备资源；b.统计浮窗展示三区调整资
源情况表
（3）优化结果预测（0-3）
主要功能剔除不符合现状及规划要求的图斑、增加调整后备资源图斑以
预测调整结果并计算相关指标。具体内容包括：a.地图展示优化后的永
久基本农田储备区、高标准农田后备资源、粮食生产功能区备资源情
况；b.统计浮窗展示三区优化资源情况表及优化后三区的套合情况。

0-18 0 0 18
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合计
0-

85.0 36.4 35.5 73.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家2） 

项目名称:  省域空间治理数字化平台绍兴节点“一库一图一箱”建设及场景集成项目（CGSHZJ-2022-N000746）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江中测
新图地理
信息技术
有限公司

浙江数维
科技有限
公司

浙江省测
绘科学技
术研究
院、绍兴
市勘察测
绘院（联
合体）

1.1 商务
资信

投标人同时具有CMMI三级证书及CMA资质认定证书的得2分，缺一项
均不得分。（提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。联合体参加投
标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-2 0 0 2

2.1 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今承担过的同类项目获得国家级科学技术奖：
一等奖的得0.6分，二等奖的得0.3分，其他不得分。（不含协会、学会
颁发的奖项），需提供奖项证书扫描件并加盖公章。联合体参加投标
的，投标人任意一方提供即可得分）

0-0.6 0 0 0.6

2.2 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过相
关类似业绩，每提供一个的得0.3分，最高得0.9分。（提供中标通知书
及合同扫描件并加盖公章。联合体参加投标的，投标人任意一方提供即
可得分）

0-0.9 0.9 0 0.9

3.1 商务
资信

投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（正高）和高级系统架构
师证书的得3分；投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（副
高）和高级系统架构师证书的得1.5分；其他情况不得分。本项最高得3
分。

0-3 0 0 3

3.2 商务
资信

拟投入拟派本项目研发专项负责人同时具有地理信息系统（GIS）专业
教授级高级工程师（正高）职称的得2分；投标人拟派研发专项负责人
同时具有高级工程师（副高）和高级系统架构师证书的得1分；其他情
况不得分，最高得2分。

0-2 0 1 2

3.3 商务
资信

拟投入的“需求调研负责人、数据处理负责人、质量负责人、成果负责
人、售后运维负责人”，同时具有高级工程师（正高）的每人得1分；同
时具有高级工程师（副高）的每人得0.5分；其他情况不得分，最高得5
分。

0-5 1.5 0 5

3.4 商务
资信

项目组其他成员（除项目负责人、其他负责人之外）：
1、投标人拟派项目组其他成员具有高级工程师（及以上）职称，每人
得0.5分，最高得2分。
2、项目组成员中具有高级信息系统项目管理师证书的每人得0.5分，最
高得2分。
3、拟派项目组成员中具有高级地理信息系统应用证书的每人得0.5分，
最高得2分。
4、项目组成员中具有软件设计师中级及以上资格证书的每人得0.5分，
最高得2分。
注：以上人员不重复累计得分，必须均为投标人在职员工，须提供投入
人员相关证书且加盖公章，另须提供投标人为项目组成员缴纳的近6个
月社保清单证明（以社保机构出具的社保证明为准），不按要求提供的
本项不得分。（联合体参加投标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-8 0 0.5 8

4.1 商务
资信

对项目背景、建设内容及预期目标的理解。评委根据此项要求酌情打
分，好的得3.1-5分，较好的得1.1-3分，一般的得0.1-1分，差或者未提
供的不得分。

0-5 3.5 3 4

4.2 商务
资信

建设思路以及平台与数字化改革的关系阐述。评委根据此项要求酌情打
分，好的得2.1-3.5分，较好的得1.1-2分，一般的得0.1-1分，差或者未
提供的不得分。

0-3.5 2.5 2.5 3

4.3 商务
资信

阐述一库建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等，准确描述
社会经济数据空间化、数据分层治理建设内容。评委根据此项要求酌情
打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般的得0.1-2.5分，差或者
未提供的不得分。

0-8 5 5 6
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4.4 商务
资信

阐述一图建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委根据
此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好得2.6-5分、一般得0.1-2.5
分，差或者未提供的不得分。

0-8 5 5 5

4.5 商务
资信

阐述一箱中工具建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评
委根据此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般得
0.1-2.5分，差或者未提供的不得分。

0-8 5 4 6

4.6 商务
资信

阐述场景接入建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委
根据此项要求酌情打分，好的得2.1-3分、较好的得1.1-2分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-3 2.2 2 2.5

5.1 商务
资信

根据本项目建设方案：如管理方案、内容分工、先进工作方法、质量管
理方法、安全管理措施、项目管理制度、文明监测措施、突发事件处置
方案等情况进行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 2 2 2

5.2 商务
资信

根据项目工期进度计划、建设方案中进度编排、工期保障措施等情况进
行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或
者未提供的不得分。

0-2 2 2 2

6 商务
资信

项目进度计划及保证措施：建设进度计划及保证措施：根据建设进度安
排科学、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，有可行的进度
图，有保证工程进度的具体措施等打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-
1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.8 2 2

7 商务
资信

培训方案：培训方案满足招标要求，从方案完整性、计划性、内容丰富
程度方面进行综合评审，丰富合理，由评委进行打分，好的得1.5-2分、
较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 2 1 2

8 商务
资信

售后服务承诺：投标人需提供完整可行的售后服务方案包含但不限于：
售后服务内容，服务标准体系、技术服务标准流程、技术服务方式与内
容、通信应急保障方式及服务内容等。投标人提供的售后服务方案、服
务承诺和维护能力情况满足招标文件要求，由评委从全周期实际服务考
虑进行打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，
差或者未提供的不得分。

0-2 2 1 2
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9 商务
资信

系统演示：演示专题地图定制工具、耕地后备资源分析工具、三区合一
分析工具，时长不超过15分钟。评委专家通过观看演示内容，从应用场
景分析、业务模型、系统成熟度等方面进行打分。
系统演示：
1、专题地图定制工具（共6分）
汇集全域范围内的重点和专项工作，反映工作实施的空间布局现状，形
成工作进度和排名晾晒表，辅助深度监督重点与专项工作的开展进程。
(1)一图展示（0-3分）
实现重点及专项工作的空间展示、各类详情属性展示及进度展示，集成
到一张图进行呈现。
(2)一表晾晒（0-3分）
基于全域范围内的重点和专项工作计划及开展情况，制定完成率计算规
则，形成项目数晾晒表、实施进度晾晒表、完成率晾晒表。
2、耕地后备资源分析工具（共6分）
以生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等作为评价指标，通过
构建模型评价，用图、表形式展现后备资源总量及变化。
（1）评价指标（0-1）
评价指标包含：生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等情况。
（2）地图展示（0-3）
展示耕地后备资源，并区分出哪些资源可作为水田与旱地。
（3）分析结果（0-2）
统计浮窗展示耕地后备资源情况：分区县或乡镇垦造耕地资源统计、按
坡度统计分析、按便利度分析、按单地块面积规模统计分析。
3、三区合一分析工具（共6分）
（1）现状评估分析（0-1）
主要功能为对当前永久基本农田、高标准农田、粮食生产功能区（三
区）从现状、规划、三者集聚程度等方面进行全面分析评估，具体内容
包括：总体展示、三区现状分析评估情况、永久基本农田现状情况、高
标准农田情况、粮食生产功能区情况等。
（2）调整资源分析（0-2）
模块的主要功能为按照三区建设要求，在三区范围内挖掘调整后备资
源。具体内容包括：a.地图展示永久基本农田储备区、高标准农田调整
后备资源、粮食生产功能区调整后备资源；b.统计浮窗展示三区调整资
源情况表
（3）优化结果预测（0-3）
主要功能剔除不符合现状及规划要求的图斑、增加调整后备资源图斑以
预测调整结果并计算相关指标。具体内容包括：a.地图展示优化后的永
久基本农田储备区、高标准农田后备资源、粮食生产功能区备资源情
况；b.统计浮窗展示三区优化资源情况表及优化后三区的套合情况。

0-18 0 0 15

合计
0-

85.0 35.4 31 73

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家3） 

项目名称:  省域空间治理数字化平台绍兴节点“一库一图一箱”建设及场景集成项目（CGSHZJ-2022-N000746）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江中测
新图地理
信息技术
有限公司

浙江数维
科技有限
公司

浙江省测
绘科学技
术研究
院、绍兴
市勘察测
绘院（联
合体）

1.1 商务
资信

投标人同时具有CMMI三级证书及CMA资质认定证书的得2分，缺一项
均不得分。（提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。联合体参加投
标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-2 0 0 2

2.1 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今承担过的同类项目获得国家级科学技术奖：
一等奖的得0.6分，二等奖的得0.3分，其他不得分。（不含协会、学会
颁发的奖项），需提供奖项证书扫描件并加盖公章。联合体参加投标
的，投标人任意一方提供即可得分）

0-0.6 0 0 0.6

2.2 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过相
关类似业绩，每提供一个的得0.3分，最高得0.9分。（提供中标通知书
及合同扫描件并加盖公章。联合体参加投标的，投标人任意一方提供即
可得分）

0-0.9 0.9 0 0.9

3.1 商务
资信

投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（正高）和高级系统架构
师证书的得3分；投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（副
高）和高级系统架构师证书的得1.5分；其他情况不得分。本项最高得3
分。

0-3 0 0 3

3.2 商务
资信

拟投入拟派本项目研发专项负责人同时具有地理信息系统（GIS）专业
教授级高级工程师（正高）职称的得2分；投标人拟派研发专项负责人
同时具有高级工程师（副高）和高级系统架构师证书的得1分；其他情
况不得分，最高得2分。

0-2 0 1 2

3.3 商务
资信

拟投入的“需求调研负责人、数据处理负责人、质量负责人、成果负责
人、售后运维负责人”，同时具有高级工程师（正高）的每人得1分；同
时具有高级工程师（副高）的每人得0.5分；其他情况不得分，最高得5
分。

0-5 1.5 0 5

3.4 商务
资信

项目组其他成员（除项目负责人、其他负责人之外）：
1、投标人拟派项目组其他成员具有高级工程师（及以上）职称，每人
得0.5分，最高得2分。
2、项目组成员中具有高级信息系统项目管理师证书的每人得0.5分，最
高得2分。
3、拟派项目组成员中具有高级地理信息系统应用证书的每人得0.5分，
最高得2分。
4、项目组成员中具有软件设计师中级及以上资格证书的每人得0.5分，
最高得2分。
注：以上人员不重复累计得分，必须均为投标人在职员工，须提供投入
人员相关证书且加盖公章，另须提供投标人为项目组成员缴纳的近6个
月社保清单证明（以社保机构出具的社保证明为准），不按要求提供的
本项不得分。（联合体参加投标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-8 0 0.5 8

4.1 商务
资信

对项目背景、建设内容及预期目标的理解。评委根据此项要求酌情打
分，好的得3.1-5分，较好的得1.1-3分，一般的得0.1-1分，差或者未提
供的不得分。

0-5 3 2 4

4.2 商务
资信

建设思路以及平台与数字化改革的关系阐述。评委根据此项要求酌情打
分，好的得2.1-3.5分，较好的得1.1-2分，一般的得0.1-1分，差或者未
提供的不得分。

0-3.5 2 1 3

4.3 商务
资信

阐述一库建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等，准确描述
社会经济数据空间化、数据分层治理建设内容。评委根据此项要求酌情
打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般的得0.1-2.5分，差或者
未提供的不得分。

0-8 5 3 7
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4.4 商务
资信

阐述一图建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委根据
此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好得2.6-5分、一般得0.1-2.5
分，差或者未提供的不得分。

0-8 5 3 7

4.5 商务
资信

阐述一箱中工具建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评
委根据此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般得
0.1-2.5分，差或者未提供的不得分。

0-8 5 3 7

4.6 商务
资信

阐述场景接入建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委
根据此项要求酌情打分，好的得2.1-3分、较好的得1.1-2分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-3 1.5 1 2

5.1 商务
资信

根据本项目建设方案：如管理方案、内容分工、先进工作方法、质量管
理方法、安全管理措施、项目管理制度、文明监测措施、突发事件处置
方案等情况进行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1 1 1.5

5.2 商务
资信

根据项目工期进度计划、建设方案中进度编排、工期保障措施等情况进
行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或
者未提供的不得分。

0-2 1.5 1 2

6 商务
资信

项目进度计划及保证措施：建设进度计划及保证措施：根据建设进度安
排科学、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，有可行的进度
图，有保证工程进度的具体措施等打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-
1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 2

7 商务
资信

培训方案：培训方案满足招标要求，从方案完整性、计划性、内容丰富
程度方面进行综合评审，丰富合理，由评委进行打分，好的得1.5-2分、
较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1 2

8 商务
资信

售后服务承诺：投标人需提供完整可行的售后服务方案包含但不限于：
售后服务内容，服务标准体系、技术服务标准流程、技术服务方式与内
容、通信应急保障方式及服务内容等。投标人提供的售后服务方案、服
务承诺和维护能力情况满足招标文件要求，由评委从全周期实际服务考
虑进行打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，
差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1 2

8/15



9 商务
资信

系统演示：演示专题地图定制工具、耕地后备资源分析工具、三区合一
分析工具，时长不超过15分钟。评委专家通过观看演示内容，从应用场
景分析、业务模型、系统成熟度等方面进行打分。
系统演示：
1、专题地图定制工具（共6分）
汇集全域范围内的重点和专项工作，反映工作实施的空间布局现状，形
成工作进度和排名晾晒表，辅助深度监督重点与专项工作的开展进程。
(1)一图展示（0-3分）
实现重点及专项工作的空间展示、各类详情属性展示及进度展示，集成
到一张图进行呈现。
(2)一表晾晒（0-3分）
基于全域范围内的重点和专项工作计划及开展情况，制定完成率计算规
则，形成项目数晾晒表、实施进度晾晒表、完成率晾晒表。
2、耕地后备资源分析工具（共6分）
以生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等作为评价指标，通过
构建模型评价，用图、表形式展现后备资源总量及变化。
（1）评价指标（0-1）
评价指标包含：生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等情况。
（2）地图展示（0-3）
展示耕地后备资源，并区分出哪些资源可作为水田与旱地。
（3）分析结果（0-2）
统计浮窗展示耕地后备资源情况：分区县或乡镇垦造耕地资源统计、按
坡度统计分析、按便利度分析、按单地块面积规模统计分析。
3、三区合一分析工具（共6分）
（1）现状评估分析（0-1）
主要功能为对当前永久基本农田、高标准农田、粮食生产功能区（三
区）从现状、规划、三者集聚程度等方面进行全面分析评估，具体内容
包括：总体展示、三区现状分析评估情况、永久基本农田现状情况、高
标准农田情况、粮食生产功能区情况等。
（2）调整资源分析（0-2）
模块的主要功能为按照三区建设要求，在三区范围内挖掘调整后备资
源。具体内容包括：a.地图展示永久基本农田储备区、高标准农田调整
后备资源、粮食生产功能区调整后备资源；b.统计浮窗展示三区调整资
源情况表
（3）优化结果预测（0-3）
主要功能剔除不符合现状及规划要求的图斑、增加调整后备资源图斑以
预测调整结果并计算相关指标。具体内容包括：a.地图展示优化后的永
久基本农田储备区、高标准农田后备资源、粮食生产功能区备资源情
况；b.统计浮窗展示三区优化资源情况表及优化后三区的套合情况。

0-18 2 2 2

合计
0-

85.0 32.9 22 63

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家4） 

项目名称:  省域空间治理数字化平台绍兴节点“一库一图一箱”建设及场景集成项目（CGSHZJ-2022-N000746）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江中测
新图地理
信息技术
有限公司

浙江数维
科技有限
公司

浙江省测
绘科学技
术研究
院、绍兴
市勘察测
绘院（联
合体）

1.1 商务
资信

投标人同时具有CMMI三级证书及CMA资质认定证书的得2分，缺一项
均不得分。（提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。联合体参加投
标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-2 0 0 2

2.1 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今承担过的同类项目获得国家级科学技术奖：
一等奖的得0.6分，二等奖的得0.3分，其他不得分。（不含协会、学会
颁发的奖项），需提供奖项证书扫描件并加盖公章。联合体参加投标
的，投标人任意一方提供即可得分）

0-0.6 0 0 0.6

2.2 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过相
关类似业绩，每提供一个的得0.3分，最高得0.9分。（提供中标通知书
及合同扫描件并加盖公章。联合体参加投标的，投标人任意一方提供即
可得分）

0-0.9 0.9 0 0.9

3.1 商务
资信

投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（正高）和高级系统架构
师证书的得3分；投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（副
高）和高级系统架构师证书的得1.5分；其他情况不得分。本项最高得3
分。

0-3 0 0 3

3.2 商务
资信

拟投入拟派本项目研发专项负责人同时具有地理信息系统（GIS）专业
教授级高级工程师（正高）职称的得2分；投标人拟派研发专项负责人
同时具有高级工程师（副高）和高级系统架构师证书的得1分；其他情
况不得分，最高得2分。

0-2 0 1 2

3.3 商务
资信

拟投入的“需求调研负责人、数据处理负责人、质量负责人、成果负责
人、售后运维负责人”，同时具有高级工程师（正高）的每人得1分；同
时具有高级工程师（副高）的每人得0.5分；其他情况不得分，最高得5
分。

0-5 1.5 0 5

3.4 商务
资信

项目组其他成员（除项目负责人、其他负责人之外）：
1、投标人拟派项目组其他成员具有高级工程师（及以上）职称，每人
得0.5分，最高得2分。
2、项目组成员中具有高级信息系统项目管理师证书的每人得0.5分，最
高得2分。
3、拟派项目组成员中具有高级地理信息系统应用证书的每人得0.5分，
最高得2分。
4、项目组成员中具有软件设计师中级及以上资格证书的每人得0.5分，
最高得2分。
注：以上人员不重复累计得分，必须均为投标人在职员工，须提供投入
人员相关证书且加盖公章，另须提供投标人为项目组成员缴纳的近6个
月社保清单证明（以社保机构出具的社保证明为准），不按要求提供的
本项不得分。（联合体参加投标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-8 0 0.5 8

4.1 商务
资信

对项目背景、建设内容及预期目标的理解。评委根据此项要求酌情打
分，好的得3.1-5分，较好的得1.1-3分，一般的得0.1-1分，差或者未提
供的不得分。

0-5 3 3 4.5

4.2 商务
资信

建设思路以及平台与数字化改革的关系阐述。评委根据此项要求酌情打
分，好的得2.1-3.5分，较好的得1.1-2分，一般的得0.1-1分，差或者未
提供的不得分。

0-3.5 2 2 3

4.3 商务
资信

阐述一库建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等，准确描述
社会经济数据空间化、数据分层治理建设内容。评委根据此项要求酌情
打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般的得0.1-2.5分，差或者
未提供的不得分。

0-8 5.5 5 7
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4.4 商务
资信

阐述一图建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委根据
此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好得2.6-5分、一般得0.1-2.5
分，差或者未提供的不得分。

0-8 5 5.5 7

4.5 商务
资信

阐述一箱中工具建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评
委根据此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般得
0.1-2.5分，差或者未提供的不得分。

0-8 6 5.5 7

4.6 商务
资信

阐述场景接入建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委
根据此项要求酌情打分，好的得2.1-3分、较好的得1.1-2分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-3 2 2 2

5.1 商务
资信

根据本项目建设方案：如管理方案、内容分工、先进工作方法、质量管
理方法、安全管理措施、项目管理制度、文明监测措施、突发事件处置
方案等情况进行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5

5.2 商务
资信

根据项目工期进度计划、建设方案中进度编排、工期保障措施等情况进
行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或
者未提供的不得分。

0-2 2 2 2

6 商务
资信

项目进度计划及保证措施：建设进度计划及保证措施：根据建设进度安
排科学、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，有可行的进度
图，有保证工程进度的具体措施等打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-
1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5

7 商务
资信

培训方案：培训方案满足招标要求，从方案完整性、计划性、内容丰富
程度方面进行综合评审，丰富合理，由评委进行打分，好的得1.5-2分、
较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1 1 1.5

8 商务
资信

售后服务承诺：投标人需提供完整可行的售后服务方案包含但不限于：
售后服务内容，服务标准体系、技术服务标准流程、技术服务方式与内
容、通信应急保障方式及服务内容等。投标人提供的售后服务方案、服
务承诺和维护能力情况满足招标文件要求，由评委从全周期实际服务考
虑进行打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，
差或者未提供的不得分。

0-2 1 1 1
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9 商务
资信

系统演示：演示专题地图定制工具、耕地后备资源分析工具、三区合一
分析工具，时长不超过15分钟。评委专家通过观看演示内容，从应用场
景分析、业务模型、系统成熟度等方面进行打分。
系统演示：
1、专题地图定制工具（共6分）
汇集全域范围内的重点和专项工作，反映工作实施的空间布局现状，形
成工作进度和排名晾晒表，辅助深度监督重点与专项工作的开展进程。
(1)一图展示（0-3分）
实现重点及专项工作的空间展示、各类详情属性展示及进度展示，集成
到一张图进行呈现。
(2)一表晾晒（0-3分）
基于全域范围内的重点和专项工作计划及开展情况，制定完成率计算规
则，形成项目数晾晒表、实施进度晾晒表、完成率晾晒表。
2、耕地后备资源分析工具（共6分）
以生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等作为评价指标，通过
构建模型评价，用图、表形式展现后备资源总量及变化。
（1）评价指标（0-1）
评价指标包含：生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等情况。
（2）地图展示（0-3）
展示耕地后备资源，并区分出哪些资源可作为水田与旱地。
（3）分析结果（0-2）
统计浮窗展示耕地后备资源情况：分区县或乡镇垦造耕地资源统计、按
坡度统计分析、按便利度分析、按单地块面积规模统计分析。
3、三区合一分析工具（共6分）
（1）现状评估分析（0-1）
主要功能为对当前永久基本农田、高标准农田、粮食生产功能区（三
区）从现状、规划、三者集聚程度等方面进行全面分析评估，具体内容
包括：总体展示、三区现状分析评估情况、永久基本农田现状情况、高
标准农田情况、粮食生产功能区情况等。
（2）调整资源分析（0-2）
模块的主要功能为按照三区建设要求，在三区范围内挖掘调整后备资
源。具体内容包括：a.地图展示永久基本农田储备区、高标准农田调整
后备资源、粮食生产功能区调整后备资源；b.统计浮窗展示三区调整资
源情况表
（3）优化结果预测（0-3）
主要功能剔除不符合现状及规划要求的图斑、增加调整后备资源图斑以
预测调整结果并计算相关指标。具体内容包括：a.地图展示优化后的永
久基本农田储备区、高标准农田后备资源、粮食生产功能区备资源情
况；b.统计浮窗展示三区优化资源情况表及优化后三区的套合情况。

0-18 0 0 16

合计
0-

85.0 32.9 31.5 75.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家5） 

项目名称:  省域空间治理数字化平台绍兴节点“一库一图一箱”建设及场景集成项目（CGSHZJ-2022-N000746）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江中测
新图地理
信息技术
有限公司

浙江数维
科技有限
公司

浙江省测
绘科学技
术研究
院、绍兴
市勘察测
绘院（联
合体）

1.1 商务
资信

投标人同时具有CMMI三级证书及CMA资质认定证书的得2分，缺一项
均不得分。（提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。联合体参加投
标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-2 0 0 2

2.1 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今承担过的同类项目获得国家级科学技术奖：
一等奖的得0.6分，二等奖的得0.3分，其他不得分。（不含协会、学会
颁发的奖项），需提供奖项证书扫描件并加盖公章。联合体参加投标
的，投标人任意一方提供即可得分）

0-0.6 0 0 0.6

2.2 商务
资信

投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过相
关类似业绩，每提供一个的得0.3分，最高得0.9分。（提供中标通知书
及合同扫描件并加盖公章。联合体参加投标的，投标人任意一方提供即
可得分）

0-0.9 0.9 0 0.9

3.1 商务
资信

投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（正高）和高级系统架构
师证书的得3分；投标人拟派本项目负责人同时具有高级工程师（副
高）和高级系统架构师证书的得1.5分；其他情况不得分。本项最高得3
分。

0-3 0 0 3

3.2 商务
资信

拟投入拟派本项目研发专项负责人同时具有地理信息系统（GIS）专业
教授级高级工程师（正高）职称的得2分；投标人拟派研发专项负责人
同时具有高级工程师（副高）和高级系统架构师证书的得1分；其他情
况不得分，最高得2分。

0-2 0 1 2

3.3 商务
资信

拟投入的“需求调研负责人、数据处理负责人、质量负责人、成果负责
人、售后运维负责人”，同时具有高级工程师（正高）的每人得1分；同
时具有高级工程师（副高）的每人得0.5分；其他情况不得分，最高得5
分。

0-5 1.5 0 5

3.4 商务
资信

项目组其他成员（除项目负责人、其他负责人之外）：
1、投标人拟派项目组其他成员具有高级工程师（及以上）职称，每人
得0.5分，最高得2分。
2、项目组成员中具有高级信息系统项目管理师证书的每人得0.5分，最
高得2分。
3、拟派项目组成员中具有高级地理信息系统应用证书的每人得0.5分，
最高得2分。
4、项目组成员中具有软件设计师中级及以上资格证书的每人得0.5分，
最高得2分。
注：以上人员不重复累计得分，必须均为投标人在职员工，须提供投入
人员相关证书且加盖公章，另须提供投标人为项目组成员缴纳的近6个
月社保清单证明（以社保机构出具的社保证明为准），不按要求提供的
本项不得分。（联合体参加投标的，投标人任意一方提供即可得分。）

0-8 0 0.5 8

4.1 商务
资信

对项目背景、建设内容及预期目标的理解。评委根据此项要求酌情打
分，好的得3.1-5分，较好的得1.1-3分，一般的得0.1-1分，差或者未提
供的不得分。

0-5 1 2 4

4.2 商务
资信

建设思路以及平台与数字化改革的关系阐述。评委根据此项要求酌情打
分，好的得2.1-3.5分，较好的得1.1-2分，一般的得0.1-1分，差或者未
提供的不得分。

0-3.5 2 2.5 3

4.3 商务
资信

阐述一库建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等，准确描述
社会经济数据空间化、数据分层治理建设内容。评委根据此项要求酌情
打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般的得0.1-2.5分，差或者
未提供的不得分。

0-8 4 4.5 7

13/15



4.4 商务
资信

阐述一图建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委根据
此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好得2.6-5分、一般得0.1-2.5
分，差或者未提供的不得分。

0-8 4 3.5 6

4.5 商务
资信

阐述一箱中工具建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评
委根据此项要求酌情打分，好的得5.1-8分、较好的得2.6-5分、一般得
0.1-2.5分，差或者未提供的不得分。

0-8 3 4 7.5

4.6 商务
资信

阐述场景接入建设方案的科学性、合理性、条理性、可操作性等。评委
根据此项要求酌情打分，好的得2.1-3分、较好的得1.1-2分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-3 2 1 1.5

5.1 商务
资信

根据本项目建设方案：如管理方案、内容分工、先进工作方法、质量管
理方法、安全管理措施、项目管理制度、文明监测措施、突发事件处置
方案等情况进行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得
0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.8

5.2 商务
资信

根据项目工期进度计划、建设方案中进度编排、工期保障措施等情况进
行评分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或
者未提供的不得分。

0-2 1 1 1.5

6 商务
资信

项目进度计划及保证措施：建设进度计划及保证措施：根据建设进度安
排科学、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，有可行的进度
图，有保证工程进度的具体措施等打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-
1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 1 1 1.5

7 商务
资信

培训方案：培训方案满足招标要求，从方案完整性、计划性、内容丰富
程度方面进行综合评审，丰富合理，由评委进行打分，好的得1.5-2分、
较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，差或者未提供的不得分。

0-2 2 1 2

8 商务
资信

售后服务承诺：投标人需提供完整可行的售后服务方案包含但不限于：
售后服务内容，服务标准体系、技术服务标准流程、技术服务方式与内
容、通信应急保障方式及服务内容等。投标人提供的售后服务方案、服
务承诺和维护能力情况满足招标文件要求，由评委从全周期实际服务考
虑进行打分，好的得1.5-2分、较好的得1.1-1.4分、一般的得0.1-1分，
差或者未提供的不得分。

0-2 1.5 1.5 1.5
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9 商务
资信

系统演示：演示专题地图定制工具、耕地后备资源分析工具、三区合一
分析工具，时长不超过15分钟。评委专家通过观看演示内容，从应用场
景分析、业务模型、系统成熟度等方面进行打分。
系统演示：
1、专题地图定制工具（共6分）
汇集全域范围内的重点和专项工作，反映工作实施的空间布局现状，形
成工作进度和排名晾晒表，辅助深度监督重点与专项工作的开展进程。
(1)一图展示（0-3分）
实现重点及专项工作的空间展示、各类详情属性展示及进度展示，集成
到一张图进行呈现。
(2)一表晾晒（0-3分）
基于全域范围内的重点和专项工作计划及开展情况，制定完成率计算规
则，形成项目数晾晒表、实施进度晾晒表、完成率晾晒表。
2、耕地后备资源分析工具（共6分）
以生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等作为评价指标，通过
构建模型评价，用图、表形式展现后备资源总量及变化。
（1）评价指标（0-1）
评价指标包含：生态条件、地形坡度、集中连片度、灌溉条件等情况。
（2）地图展示（0-3）
展示耕地后备资源，并区分出哪些资源可作为水田与旱地。
（3）分析结果（0-2）
统计浮窗展示耕地后备资源情况：分区县或乡镇垦造耕地资源统计、按
坡度统计分析、按便利度分析、按单地块面积规模统计分析。
3、三区合一分析工具（共6分）
（1）现状评估分析（0-1）
主要功能为对当前永久基本农田、高标准农田、粮食生产功能区（三
区）从现状、规划、三者集聚程度等方面进行全面分析评估，具体内容
包括：总体展示、三区现状分析评估情况、永久基本农田现状情况、高
标准农田情况、粮食生产功能区情况等。
（2）调整资源分析（0-2）
模块的主要功能为按照三区建设要求，在三区范围内挖掘调整后备资
源。具体内容包括：a.地图展示永久基本农田储备区、高标准农田调整
后备资源、粮食生产功能区调整后备资源；b.统计浮窗展示三区调整资
源情况表
（3）优化结果预测（0-3）
主要功能剔除不符合现状及规划要求的图斑、增加调整后备资源图斑以
预测调整结果并计算相关指标。具体内容包括：a.地图展示优化后的永
久基本农田储备区、高标准农田后备资源、粮食生产功能区备资源情
况；b.统计浮窗展示三区优化资源情况表及优化后三区的套合情况。

0-18 0 0 17

合计
0-

85.0 25.4 25 75.8

                                                       

专家（签名）：                           
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