

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新项目（台财采确临[2023]947号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏易图信息科技有限公司	台州市地理信息测绘中心有限公司、浙江省测绘科学技术研究院（联合体）	浙江帝测地理信息有限公司
1	技术	1、根据联合体或投标人提出对本项目背景和结合项目实际针对以下四方面内容：①项目现状；②需求分析；③建设目标；④相关标准及规范运用等4方面内容与用户需求吻合程度等情况进行分析： 分析全面包含四个方面、思路清晰、有针对性的得8分； 分析较全面只包含三个方面、思路较清晰、较针对性的得6分； 分析欠全面只包含两个方面、思路欠清晰、欠针对性的得4分； 无内容的得0分。	0-8	6	8	6
2	技术	2、根据联合体或投标人结合项目实际提出的技术方案的科学性、合理性、可操作性以及对相关技术标准及要求的符合性进行评分： 方法科学合理、可操作性强、与相关技术标准及要求的符合性高的得10分； 方法较科学合理、可操作性较强、与相关技术标准及要求的符合性较高的得8分； 方法欠科学合理、可操作性欠强、与相关技术标准及要求的符合性欠高的得6分； 无内容的得0分。	0-10	6	10	6
3	技术	3、根据联合体或投标人对项目实施有利的技术或项目优势等进行评分。投标人每列明一项对项目实施有利的技术或项目优势的得1分，最高得5分。	0-5	1	5	1
4	技术	4、工作措施：根据联合体或投标人对本项目的质量保证措施、安全技术措施、设备管理、保密管理等情况进行评分： 措施思路明确、针对性强、可操作性强的得8分； 措施思路较明确、针对性较强、可操作性较强的得6分； 措施思路欠明确、针对性欠强、可操作性欠强的得4分； 无内容的得0分。	0-8	6	8	6
5	技术	5、合理化建议：根据联合体或投标人对本项目重点难点进行分析论证，并提出对策和技术办法，以及对本项目的合理化建议是否具有较高实用价值等情况进行评分： 分析科学合理、对策操作性强、技术路线精准、价值高的得7分； 分析较科学合理、对策操作性较强、技术路线较精准、价值较高的得6分； 分析欠科学合理、对策操作性欠强、技术路线欠精准、价值欠高的得5分； 无内容的得0分。	0-7	6	7	5
6	技术	6、工期安排：根据联合体或投标人对项目工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况进行评分： 方案科学合理的得6分； 方案较科学合理的得5分； 方案欠科学合理的得4分； 无内容的得0分。	0-6	5	6	4
7	技术	7、软硬件设备投入：根据联合体或投标人投入项目的软硬件设备情况进行评分： 软硬件设备投入合理，运用得当，结合项目实际的得4分； 软硬件设备投入较合理，运用较得当，较结合项目实际的得3分； 软硬件设备投入欠合理，运用欠得当，欠结合项目实际的得2分； 无内容的得0分。 注：须提供软硬件采购发票扫描件，不提供的不得分。属于自主软件的，提供对应材料予以佐证。	0-4	3	4	0

8	技术	8、根据联合体或投标人投入本项目的人员及机构配置：组织机构健全，职责明确，根据项目内容，单位配置的内外业人员合理得当情况进行评分： 组织机构健全，职责明确，项目组人员配备充足，专业齐全，结构合理得4分； 组织机构较健全，职责较明确，项目组人员配备较充足，专业较齐全，结构较合理得3分； 组织机构欠健全，职责欠明确，项目组人员配备欠充足，专业欠齐全，结构欠合理得2分； 无内容的得0分。	0-4	4	4	3
9	商务资信	9、根据联合体或投标人对本项目拟投入的项目总负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；项目技术负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；其他情况不得分，本项最高得4分。 注：以上人员不重复计算，须提供项目总负责人及项目技术负责人的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分。	0-4	0	4	2
10	商务资信	10、根据联合体或投标人拟投入本项目的其他管理人员：同时具有测绘地理信息相关专业高级工程师及注册测绘师的，每人得0.5分，本项最高得2分。 拟投入本项目的其他高工数量：投标人具有测绘地理信息相关专业高级工程师及以上职称的技术人员每1个得0.2分，本项最高得2分。 拟投入本项目的中级工程师数量：投标人具有测绘地理信息相关专业中级工程师的每1个得0.1分，本项最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及其它负责人，投标人须提供对应人员的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分（退休人员须提供退休证和返聘合同复印件，否则不得分）。上述人员为劳务派遣性质的，还须提供相对应的劳务派遣合同复印件。	0-6	4.8	6	0.2
11	商务资信	1、2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来联合体或投标人承担过与采购需求类型相符合的测绘项目，通过省级测绘质量监督检验机构质检各样本质量得分均超过85分，每个项目得0.2分，最高得2分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同、质检报告复印件，不提供则不得分。	0-2	0	2	0
12	商务资信	2、联合体或投标人同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得3分，每少一项扣1分，扣完为止。本项最高得3分。 注：须提供证书扫描件，不提供不得分。	0-3	3	3	2
13	商务资信	3、1）2020年1月1日以来联合体或投标人获得省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖，与采购需求类型相符合的：每个得2分。最高得2分。 2）2020年1月1日以来联合体或投标人获得过国家级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项2分，银奖的每项1分，铜奖的每项0.5分，最高得2分。 3）2020年1月1日以来联合体或投标人获得过省级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项1分，银奖的每项0.5分，铜奖的每项0.2分，最高得2分 注：以上获奖，须提供扫描件，不提供则不得分，以奖项颁发时间为准。同一个项目以奖项符合的最高条件得分，仅计取一次。	0-6	1.5	6	0
14	商务资信	联合体或投标人的资质单位信用信息没有不良信息得1分。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在不良信息，每个扣1分，扣至0分为止。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在良好信息的，每个加0.5分，最多加1分。 注：以自然资源部网上政务服务平台中“资质单位信用信息”查询为准，在投标文件中提供查询页的打印件；如存在严重不良信息，取消投标资格。如联合体投标的，以联合体各方最低得分计取。	0-2	0	2	1
15	商务资信	1、应急服务响应：根据联合体或投标人提供应急服务工作响应时间进行综合评分。 （1）响应时间2小时及以内的，得2分； （2）响应时间4小时及以内的，得1.5分； （3）响应时间6小时及以内的，得1分； （4）响应时间6小时以上的，得0.5分。	0-2	2	2	0.5
16	商务资信	2、质量负责承诺：承诺项目成果数据最终通过省级测绘质量监督检验机构质检，样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上，且样本质量得分都达到80分及以上得3分，未承诺的不得分。	0-3	0	3	0

合计	0-80	48.3	80	36.7
----	------	------	----	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新项目（台财采确临[2023]947号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏易图信息科技有限公司	台州市地理信息测绘中心有限公司、浙江省测绘科学技术研究院（联合体）	浙江帝测地理信息有限公司
1	技术	1、根据联合体或投标人提出对本项目背景和结合项目实际针对以下四方面内容：①项目现状；②需求分析；③建设目标；④相关标准及规范运用等4方面内容与用户需求吻合程度等情况进行分析： 分析全面包含四个方面、思路清晰、有针对性的得8分； 分析较全面只包含三个方面、思路较清晰、较针对性的得6分； 分析欠全面只包含两个个方面、思路欠清晰、欠针对性的得4分； 无内容的得0分。	0-8	5	8	5
2	技术	2、根据联合体或投标人结合项目实际提出的技术方案的科学性、合理性、可操作性以及对相关技术标准及要求的符合性进行评分： 方法科学合理、可操作性强、与相关技术标准及要求的符合性高的得10分； 方法较科学合理、可操作性较强、与相关技术标准及要求的符合性较高的得8分； 方法欠科学合理、可操作性欠强、与相关技术标准及要求的符合性欠高的得6分； 无内容的得0分。	0-10	6	10	6
3	技术	3、根据联合体或投标人对项目实施有利的技术或项目优势等进行评分。投标人每列明一项对项目实施有利的技术或项目优势的得1分，最高得5分。	0-5	1	5	1
4	技术	4、工作措施：根据联合体或投标人对本项目的质量保证措施、安全技术措施、设备管理、保密管理等情况进行评分： 措施思路明确、针对性强、可操作性强的得8分； 措施思路较明确、针对性较强、可操作性较强的得6分； 措施思路欠明确、针对性欠强、可操作性欠强的得4分； 无内容的得0分。	0-8	4	8	4
5	技术	5、合理化建议：根据联合体或投标人对本项目重点难点进行分析论证，并提出对策和技术办法，以及对本项目的合理化建议是否具有较高实用价值等情况进行评分： 分析科学合理、对策操作性强、技术路线精准、价值高的得7分； 分析较科学合理、对策操作性较强、技术路线较精准、价值较高的得6分； 分析欠科学合理、对策操作性欠强、技术路线欠精准、价值欠高的得5分； 无内容的得0分。	0-7	3	6	3
6	技术	6、工期安排：根据联合体或投标人对项目工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况进行评分： 方案科学合理的得6分； 方案较科学合理的得5分； 方案欠科学合理的得4分； 无内容的得0分。	0-6	2	6	2
7	技术	7、软硬件设备投入：根据联合体或投标人投入项目的软硬件设备情况进行评分： 软硬件设备投入合理，运用得当，结合项目实际的得4分； 软硬件设备投入较合理，运用较得当，较结合项目实际的得3分； 软硬件设备投入欠合理，运用欠得当，欠结合项目实际的得2分； 无内容的得0分。 注：须提供软硬件采购发票扫描件，不提供的不得分。属于自主软件的，提供对应材料予以佐证。	0-4	2	4	0

8	技术	8、根据联合体或投标人投入本项目的人员及机构配置：组织机构健全，职责明确，根据项目内容，单位配置的内外业人员合理得当情况进行评分： 组织机构健全，职责明确，项目组人员配备充足，专业齐全，结构合理得4分； 组织机构较健全，职责较明确，项目组人员配备较充足，专业较齐全，结构较合理得3分； 组织机构欠健全，职责欠明确，项目组人员配备欠充足，专业欠齐全，结构欠合理得2分； 无内容的得0分。	0-4	2	4	2
9	商务资信	9、根据联合体或投标人对本项目拟投入的项目总负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；项目技术负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；其他情况不得分，本项最高得4分。 注：以上人员不重复计算，须提供项目总负责人及项目技术负责人的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分。	0-4	0	4	2
10	商务资信	10、根据联合体或投标人拟投入本项目的其他管理人员：同时具有测绘地理信息相关专业高级工程师及注册测绘师的，每人得0.5分，本项最高得2分。 拟投入本项目的其他高工数量：投标人具有测绘地理信息相关专业高级工程师及以上职称的技术人员每1个得0.2分，本项最高得2分。 拟投入本项目的中级工程师数量：投标人具有测绘地理信息相关专业中级工程师的每1个得0.1分，本项最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及其它负责人，投标人须提供对应人员的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分（退休人员须提供退休证和返聘合同复印件，否则不得分）。上述人员为劳务派遣性质的，还须提供相对应的劳务派遣合同复印件。	0-6	4.8	6	0.2
11	商务资信	1、2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来联合体或投标人承担过与采购需求类型相符合的测绘项目，通过省级测绘质量监督检验机构质检各样本质量得分均超过85分，每个项目得0.2分，最高得2分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同、质检报告复印件，不提供则不得分。	0-2	0	2	0
12	商务资信	2、联合体或投标人同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得3分，每少一项扣1分，扣完为止。本项最高得3分。 注：须提供证书扫描件，不提供不得分。	0-3	3	3	2
13	商务资信	3、1) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖，与采购需求类型相符合的：每个得2分。最高得2分。 2) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得过国家级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项2分，银奖的每项1分，铜奖的每项0.5分，最高得2分。 3) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得过省级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项1分，银奖的每项0.5分，铜奖的每项0.2分，最高得2分 注：以上获奖，须提供扫描件，不提供则不得分，以奖项颁发时间为准。同一个项目以奖项符合的最高条件得分，仅计取一次。	0-6	1.5	6	0
14	商务资信	联合体或投标人的资质单位信用信息没有不良信息得1分。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在不良信息，每个扣1分，扣至0分为止。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在良好信息的，每个加0.5分，最多加1分。 注：以自然资源部网上政务服务平台中“资质单位信用信息”查询为准，在投标文件中提供查询页的打印件；如存在严重不良信息，取消投标资格。如联合体投标的，以联合体各方最低得分计取。	0-2	0	2	1
15	商务资信	1、应急服务响应：根据联合体或投标人提供应急服务工作响应时间进行综合评分。 (1) 响应时间2小时及以内的，得2分； (2) 响应时间4小时及以内的，得1.5分； (3) 响应时间6小时及以内的，得1分； (4) 响应时间6小时以上的，得0.5分。	0-2	2	2	0.5
16	商务资信	2、质量负责承诺：承诺项目成果数据最终通过省级测绘质量监督检验机构质检，样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上，且样本质量得分都达到80分及以上得3分，未承诺的不得分。	0-3	0	3	0

合计	0-80	36.3	79	28.7
----	------	------	----	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新项目（台财采确临[2023]947号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏易图信息科技有限公司	台州市地理信息测绘中心有限公司、浙江省测绘科学技术研究院（联合体）	浙江帝测地理信息有限公司
1	技术	1、根据联合体或投标人提出对本项目背景和结合项目实际针对以下四方面内容：①项目现状；②需求分析；③建设目标；④相关标准及规范运用等4方面内容与用户需求吻合程度等情况进行分析： 分析全面包含四个方面、思路清晰、有针对性的得8分； 分析较全面只包含三个方面、思路较清晰、较针对性的得6分； 分析欠全面只包含两个个方面、思路欠清晰、欠针对性的得4分； 无内容的得0分。	0-8	4	8	4
2	技术	2、根据联合体或投标人结合项目实际提出的技术方案的科学性、合理性、可操作性以及对相关技术标准及要求的符合性进行评分： 方法科学合理、可操作性强、与相关技术标准及要求的符合性高的得10分； 方法较科学合理、可操作性较强、与相关技术标准及要求的符合性较高的得8分； 方法欠科学合理、可操作性欠强、与相关技术标准及要求的符合性欠高的得6分； 无内容的得0分。	0-10	6	10	6
3	技术	3、根据联合体或投标人对项目实施有利的技术或项目优势等进行评分。投标人每列明一项对项目实施有利的技术或项目优势的得1分，最高得5分。	0-5	1	5	1
4	技术	4、工作措施：根据联合体或投标人对本项目的质量保证措施、安全技术措施、设备管理、保密管理等情况进行评分： 措施思路明确、针对性强、可操作性强的得8分； 措施思路较明确、针对性较强、可操作性较强的得6分； 措施思路欠明确、针对性欠强、可操作性欠强的得4分； 无内容的得0分。	0-8	6	8	6
5	技术	5、合理化建议：根据联合体或投标人对本项目重点难点进行分析论证，并提出对策和技术办法，以及对本项目的合理化建议是否具有较高实用价值等情况进行评分： 分析科学合理、对策操作性强、技术路线精准、价值高的得7分； 分析较科学合理、对策操作性较强、技术路线较精准、价值较高的得6分； 分析欠科学合理、对策操作性欠强、技术路线欠精准、价值欠高的得5分； 无内容的得0分。	0-7	5	7	5
6	技术	6、工期安排：根据联合体或投标人对项目工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况进行评分： 方案科学合理的得6分； 方案较科学合理的得5分； 方案欠科学合理的得4分； 无内容的得0分。	0-6	4	5	4
7	技术	7、软硬件设备投入：根据联合体或投标人投入项目的软硬件设备情况进行评分： 软硬件设备投入合理，运用得当，结合项目实际的得4分； 软硬件设备投入较合理，运用较得当，较结合项目实际的得3分； 软硬件设备投入欠合理，运用欠得当，欠结合项目实际的得2分； 无内容的得0分。 注：须提供软硬件采购发票扫描件，不提供的不得分。属于自主软件的，提供对应材料予以佐证。	0-4	2	4	0

8	技术	8、根据联合体或投标人投入本项目的人员及机构配置：组织机构健全，职责明确，根据项目内容，单位配置的内外业人员合理得当情况进行评分： 组织机构健全，职责明确，项目组人员配备充足，专业齐全，结构合理得4分； 组织机构较健全，职责较明确，项目组人员配备较充足，专业较齐全，结构较合理得3分； 组织机构欠健全，职责欠明确，项目组人员配备欠充足，专业欠齐全，结构欠合理得2分； 无内容的得0分。	0-4	3	4	2
9	商务资信	9、根据联合体或投标人对本项目拟投入的项目总负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；项目技术负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；其他情况不得分，本项最高得4分。 注：以上人员不重复计算，须提供项目总负责人及项目技术负责人的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分。	0-4	0	4	2
10	商务资信	10、根据联合体或投标人拟投入本项目的其他管理人员：同时具有测绘地理信息相关专业高级工程师及注册测绘师的，每人得0.5分，本项最高得2分。 拟投入本项目的其他高工数量：投标人具有测绘地理信息相关专业高级工程师及以上职称的技术人员每1个得0.2分，本项最高得2分。 拟投入本项目的中级工程师数量：投标人具有测绘地理信息相关专业中级工程师的每1个得0.1分，本项最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及其它负责人，投标人须提供对应人员的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分（退休人员须提供退休证和返聘合同复印件，否则不得分）。上述人员为劳务派遣性质的，还须提供相对应的劳务派遣合同复印件。	0-6	4.8	6	0.2
11	商务资信	1、2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来联合体或投标人承担过与采购需求类型相符合的测绘项目，通过省级测绘质量监督检验机构质检各样本质量得分均超过85分，每个项目得0.2分，最高得2分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同、质检报告复印件，不提供则不得分。	0-2	0	2	0
12	商务资信	2、联合体或投标人同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得3分，每少一项扣1分，扣完为止。本项最高得3分。 注：须提供证书扫描件，不提供不得分。	0-3	3	3	2
13	商务资信	3、1) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖，与采购需求类型相符合的：每个得2分。最高得2分。 2) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得过国家级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项2分，银奖的每项1分，铜奖的每项0.5分，最高得2分。 3) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得过省级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项1分，银奖的每项0.5分，铜奖的每项0.2分，最高得2分 注：以上获奖，须提供扫描件，不提供则不得分，以奖项颁发时间为准。同一个项目以奖项符合的最高条件得分，仅计取一次。	0-6	1.5	6	0
14	商务资信	联合体或投标人的资质单位信用信息没有不良信息得1分。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在不良信息，每个扣1分，扣至0分为止。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在良好信息的，每个加0.5分，最多加1分。 注：以自然资源部网上政务服务平台中“资质单位信用信息”查询为准，在投标文件中提供查询页的打印件；如存在严重不良信息，取消投标资格。如联合体投标的，以联合体各方最低得分计取。	0-2	0	2	1
15	商务资信	1、应急服务响应：根据联合体或投标人提供应急服务工作响应时间进行综合评分。 (1) 响应时间2小时及以内的，得2分； (2) 响应时间4小时及以内的，得1.5分； (3) 响应时间6小时及以内的，得1分； (4) 响应时间6小时以上的，得0.5分。	0-2	2	2	0.5
16	商务资信	2、质量负责承诺：承诺项目成果数据最终通过省级测绘质量监督检验机构质检，样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上，且样本质量得分都达到80分及以上得3分，未承诺的不得分。	0-3	0	3	0

合计	0-80	42.3	79	33.7
----	------	------	----	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新项目（台财采确临[2023]947号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏易图信息科技有限公司	台州市地理信息测绘中心有限公司、浙江省测绘科学技术研究院（联合体）	浙江帝测地理信息有限公司
1	技术	1、根据联合体或投标人提出对本项目背景和结合项目实际针对以下四方面内容：①项目现状；②需求分析；③建设目标；④相关标准及规范运用等4方面内容与用户需求吻合程度等情况进行分析： 分析全面包含四个方面、思路清晰、有针对性的得8分； 分析较全面只包含三个方面、思路较清晰、较针对性的得6分； 分析欠全面只包含两个个方面、思路欠清晰、欠针对性的得4分； 无内容的得0分。	0-8	6	8	6
2	技术	2、根据联合体或投标人结合项目实际提出的技术方案的科学性、合理性、可操作性以及对相关技术标准及要求的符合性进行评分： 方法科学合理、可操作性强、与相关技术标准及要求的符合性高的得10分； 方法较科学合理、可操作性较强、与相关技术标准及要求的符合性较高的得8分； 方法欠科学合理、可操作性欠强、与相关技术标准及要求的符合性欠高的得6分； 无内容的得0分。	0-10	6	8	6
3	技术	3、根据联合体或投标人对项目实施有利的技术或项目优势等进行评分。投标人每列明一项对项目实施有利的技术或项目优势的得1分，最高得5分。	0-5	1	5	1
4	技术	4、工作措施：根据联合体或投标人对本项目的质量保证措施、安全技术措施、设备管理、保密管理等情况进行评分： 措施思路明确、针对性强、可操作性强的得8分； 措施思路较明确、针对性较强、可操作性较强的得6分； 措施思路欠明确、针对性欠强、可操作性欠强的得4分； 无内容的得0分。	0-8	6	8	6
5	技术	5、合理化建议：根据联合体或投标人对本项目重点难点进行分析论证，并提出对策和技术办法，以及对本项目的合理化建议是否具有较高实用价值等情况进行评分： 分析科学合理、对策操作性强、技术路线精准、价值高的得7分； 分析较科学合理、对策操作性较强、技术路线较精准、价值较高的得6分； 分析欠科学合理、对策操作性欠强、技术路线欠精准、价值欠高的得5分； 无内容的得0分。	0-7	5	6	5
6	技术	6、工期安排：根据联合体或投标人对项目工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况进行评分： 方案科学合理的得6分； 方案较科学合理的得5分； 方案欠科学合理的得4分； 无内容的得0分。	0-6	4	6	4
7	技术	7、软硬件设备投入：根据联合体或投标人投入项目的软硬件设备情况进行评分： 软硬件设备投入合理，运用得当，结合项目实际的得4分； 软硬件设备投入较合理，运用较得当，较结合项目实际的得3分； 软硬件设备投入欠合理，运用欠得当，欠结合项目实际的得2分； 无内容的得0分。 注：须提供软硬件采购发票扫描件，不提供的不得分。属于自主软件的，提供对应材料予以佐证。	0-4	4	4	0

8	技术	8、根据联合体或投标人投入本项目的人员及机构配置：组织机构健全，职责明确，根据项目内容，单位配置的内外业人员合理得当情况进行评分： 组织机构健全，职责明确，项目组人员配备充足，专业齐全，结构合理得4分； 组织机构较健全，职责较明确，项目组人员配备较充足，专业较齐全，结构较合理得3分； 组织机构欠健全，职责欠明确，项目组人员配备欠充足，专业欠齐全，结构欠合理得2分； 无内容的得0分。	0-4	3	4	3
9	商务资信	9、根据联合体或投标人对本项目拟投入的项目总负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；项目技术负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；其他情况不得分，本项最高得4分。 注：以上人员不重复计算，须提供项目总负责人及项目技术负责人的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分。	0-4	0	4	2
10	商务资信	10、根据联合体或投标人拟投入本项目的其他管理人员：同时具有测绘地理信息相关专业高级工程师及注册测绘师的，每人得0.5分，本项最高得2分。 拟投入本项目的其他高工数量：投标人具有测绘地理信息相关专业高级工程师及以上职称的技术人员每1个得0.2分，本项最高得2分。 拟投入本项目的中级工程师数量：投标人具有测绘地理信息相关专业中级工程师的每1个得0.1分，本项最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及其它负责人，投标人须提供对应人员的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分（退休人员须提供退休证和返聘合同复印件，否则不得分）。上述人员为劳务派遣性质的，还须提供相对应的劳务派遣合同复印件。	0-6	4.8	6	0.2
11	商务资信	1、2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来联合体或投标人承担过与采购需求类型相符合的测绘项目，通过省级测绘质量监督检验机构质检各样本质量得分均超过85分，每个项目得0.2分，最高得2分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同、质检报告复印件，不提供则不得分。	0-2	0	2	0
12	商务资信	2、联合体或投标人同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得3分，每少一项扣1分，扣完为止。本项最高得3分。 注：须提供证书扫描件，不提供不得分。	0-3	3	3	2
13	商务资信	3、1）2020年1月1日以来联合体或投标人获得省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖，与采购需求类型相符合的：每个得2分。最高得2分。 2）2020年1月1日以来联合体或投标人获得过国家级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项2分，银奖的每项1分，铜奖的每项0.5分，最高得2分。 3）2020年1月1日以来联合体或投标人获得过省级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项1分，银奖的每项0.5分，铜奖的每项0.2分，最高得2分 注：以上获奖，须提供扫描件，不提供则不得分，以奖项颁发时间为准。同一个项目以奖项符合的最高条件得分，仅计取一次。	0-6	1.5	6	0
14	商务资信	联合体或投标人的资质单位信用信息没有不良信息得1分。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在不良信息，每个扣1分，扣至0分为止。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在良好信息的，每个加0.5分，最多加1分。 注：以自然资源部网上政务服务平台中“资质单位信用信息”查询为准，在投标文件中提供查询页的打印件；如存在严重不良信息，取消投标资格。如联合体投标的，以联合体各方最低得分计取。	0-2	0	2	1
15	商务资信	1、应急服务响应：根据联合体或投标人提供应急服务工作响应时间进行综合评分。 （1）响应时间2小时及以内的，得2分； （2）响应时间4小时及以内的，得1.5分； （3）响应时间6小时及以内的，得1分； （4）响应时间6小时以上的，得0.5分。	0-2	2	2	0.5
16	商务资信	2、质量负责承诺：承诺项目成果数据最终通过省级测绘质量监督检验机构质检，样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上，且样本质量得分都达到80分及以上得3分，未承诺的不得分。	0-3	0	3	0

合计	0-80	46.3	77	36.7
----	------	------	----	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：台州市区基础测绘地理信息数据联动更新项目（台财采确临[2023]947号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏易图信息科技有限公司	台州市地理信息测绘中心有限公司、浙江省测绘科学技术研究院（联合体）	浙江帝测地理信息有限公司
1	技术	1、根据联合体或投标人提出对本项目背景和结合项目实际针对以下四方面内容：①项目现状；②需求分析；③建设目标；④相关标准及规范运用等4方面内容与用户需求吻合程度等情况进行分析： 分析全面包含四个方面、思路清晰、有针对性的得8分； 分析较全面只包含三个方面、思路较清晰、较针对性的得6分； 分析欠全面只包含两个个方面、思路欠清晰、欠针对性的得4分； 无内容的得0分。	0-8	6	8	6
2	技术	2、根据联合体或投标人结合项目实际提出的技术方案的科学性、合理性、可操作性以及对相关技术标准及要求的符合性进行评分： 方法科学合理、可操作性强、与相关技术标准及要求的符合性高的得10分； 方法较科学合理、可操作性较强、与相关技术标准及要求的符合性较高的得8分； 方法欠科学合理、可操作性欠强、与相关技术标准及要求的符合性欠高的得6分； 无内容的得0分。	0-10	8	10	8
3	技术	3、根据联合体或投标人对项目实施有利的技术或项目优势等进行评分。投标人每列明一项对项目实施有利的技术或项目优势的得1分，最高得5分。	0-5	1	5	2
4	技术	4、工作措施：根据联合体或投标人对本项目的质量保证措施、安全技术措施、设备管理、保密管理等情况进行评分： 措施思路明确、针对性强、可操作性强的得8分； 措施思路较明确、针对性较强、可操作性较强的得6分； 措施思路欠明确、针对性欠强、可操作性欠强的得4分； 无内容的得0分。	0-8	6	8	4
5	技术	5、合理化建议：根据联合体或投标人对本项目重点难点进行分析论证，并提出对策和技术办法，以及对本项目的合理化建议是否具有较高实用价值等情况进行评分： 分析科学合理、对策操作性强、技术路线精准、价值高的得7分； 分析较科学合理、对策操作性较强、技术路线较精准、价值较高的得6分； 分析欠科学合理、对策操作性欠强、技术路线欠精准、价值欠高的得5分； 无内容的得0分。	0-7	6	7	6
6	技术	6、工期安排：根据联合体或投标人对项目工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况进行评分： 方案科学合理的得6分； 方案较科学合理的得5分； 方案欠科学合理的得4分； 无内容的得0分。	0-6	5	6	5
7	技术	7、软硬件设备投入：根据联合体或投标人投入项目的软硬件设备情况进行评分： 软硬件设备投入合理，运用得当，结合项目实际的得4分； 软硬件设备投入较合理，运用较得当，较结合项目实际的得3分； 软硬件设备投入欠合理，运用欠得当，欠结合项目实际的得2分； 无内容的得0分。 注：须提供软硬件采购发票扫描件，不提供的不得分。属于自主软件的，提供对应材料予以佐证。	0-4	3	4	0

8	技术	8、根据联合体或投标人投入本项目的人员及机构配置：组织机构健全，职责明确，根据项目内容，单位配置的内外业人员合理得当情况进行评分： 组织机构健全，职责明确，项目组人员配备充足，专业齐全，结构合理得4分； 组织机构较健全，职责较明确，项目组人员配备较充足，专业较齐全，结构较合理得3分； 组织机构欠健全，职责欠明确，项目组人员配备欠充足，专业欠齐全，结构欠合理得2分； 无内容的得0分。	0-4	3	4	2
9	商务资信	9、根据联合体或投标人对本项目拟投入的项目总负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；项目技术负责人同时具有测绘地理信息相关专业正高级（教授级）工程师及注册测绘师的，得2分；其他情况不得分，本项最高得4分。 注：以上人员不重复计算，须提供项目总负责人及项目技术负责人的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分。	0-4	0	4	2
10	商务资信	10、根据联合体或投标人拟投入本项目的其他管理人员：同时具有测绘地理信息相关专业高级工程师及注册测绘师的，每人得0.5分，本项最高得2分。 拟投入本项目的其他高工数量：投标人具有测绘地理信息相关专业高级工程师及以上职称的技术人员每1个得0.2分，本项最高得2分。 拟投入本项目的中级工程师数量：投标人具有测绘地理信息相关专业中级工程师的每1个得0.1分，本项最高得2分。 注：以上人员不包括项目总负责人及其它负责人，投标人须提供对应人员的社保证明材料和证书复印件，不提供不得分（退休人员须提供退休证和返聘合同复印件，否则不得分）。上述人员为劳务派遣性质的，还须提供相对应的劳务派遣合同复印件。	0-6	4.8	6	0.2
11	商务资信	1、2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来联合体或投标人承担过与采购需求类型相符合的测绘项目，通过省级测绘质量监督检验机构质检各样本质量得分均超过85分，每个项目得0.2分，最高得2分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同、质检报告复印件，不提供则不得分。	0-2	0	2	0
12	商务资信	2、联合体或投标人同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得3分，每少一项扣1分，扣完为止。本项最高得3分。 注：须提供证书扫描件，不提供不得分。	0-3	3	3	2
13	商务资信	3、1) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖，与采购需求类型相符合的：每个得2分。最高得2分。 2) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得过国家级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项2分，银奖的每项1分，铜奖的每项0.5分，最高得2分。 3) 2020年1月1日以来联合体或投标人获得过省级（含学会或协会）优秀工程奖，与采购需求类型相符合的：金奖的每项1分，银奖的每项0.5分，铜奖的每项0.2分，最高得2分 注：以上获奖，须提供扫描件，不提供则不得分，以奖项颁发时间为准。同一个项目以奖项符合的最高条件得分，仅计取一次。	0-6	1.5	6	0
14	商务资信	联合体或投标人的资质单位信用信息没有不良信息得1分。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在不良信息，每个扣1分，扣至0分为止。 联合体或投标人的资质单位信用信息存在良好信息的，每个加0.5分，最多加1分。 注：以自然资源部网上政务服务平台中“资质单位信用信息”查询为准，在投标文件中提供查询页的打印件；如存在严重不良信息，取消投标资格。如联合体投标的，以联合体各方最低得分计取。	0-2	0	2	1
15	商务资信	1、应急服务响应：根据联合体或投标人提供应急服务工作响应时间进行综合评分。 (1) 响应时间2小时及以内的，得2分； (2) 响应时间4小时及以内的，得1.5分； (3) 响应时间6小时及以内的，得1分； (4) 响应时间6小时以上的，得0.5分。	0-2	2	2	0.5
16	商务资信	2、质量负责承诺：承诺项目成果数据最终通过省级测绘质量监督检验机构质检，样本里每个单位成果质量得分都达到75分及以上，且样本质量得分都达到80分及以上得3分，未承诺的不得分。	0-3	0	3	0

合计	0-80	49.3	80	38.7
----	------	------	----	------

专家（签名）：