

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省体育彩票管理中心2023年短视频制作及平台运维团队服务项目（HX-202300020-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州网络广播电视台有限公司	杭州匠拍文化创意有限公司	杭州彩纳文化传媒有限公司
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽同类抖音或快手及视频号视频制作及代运营服务业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（须提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等,并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	0.5
2	商务	1、投标人近3年获得企业资信等级A级得1分，获得AA级及以上得2分； 2、投标人近3年获得过相关奖项的，每具备一个得1分，最高得2分。（须提供相关证明材料并加盖本单位公章，否则不得分。）	0-4	2.0	0.0	0.0
3	技术	对中国体育彩票的社会意义、玩法、价值有清晰地认知、对中国体育彩票的宣传需求有准确理解得3分，理解程度一般得2分，认知浅薄、理解不到位得1分。	0-3	2.0	1.0	1.0
4.1	技术	（1）项目经理。投标人拟派项目经理具备3年及以上新媒体运营工作经验得3分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-3	3.0	0.0	0.0
4.2	技术	（2）常驻人员。投标人承诺拟派4名常驻人员均具备1年以上相关工作经验得4分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-4	4.0	4.0	0.0
4.3	技术	（3）中台运维支撑团队。根据中台项目团队的工作经验、岗位职责分配的合理性，符合项目要求的得3分；基本符合要求的得2分；与项目要求部分符合得1分；未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明。	0-3	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	（1）根据投标人提供的宣传视频制作流程方案进行打分，流程方案涵盖承接需求、制定项目计划、实施拍摄、后期制作、确认发布等各个环节且内容具体、流程科学得3分，流程方案内容较完整得2分，流程方案内容粗糙、可行性较差得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	（2）本项目要求视频拍摄及制作的设备自备及自行维护保养，根据投标人拟投入本项目的视频拍摄设备的数量、品牌型号、功能进行打分： ①拍摄设备数量齐全、能够满足招标人需求得2分，拍摄设备数量未考虑到应急情况得1分，未提供不得分。 ②拍摄设备品牌型号性能强、通用性广得2分，品牌型号性能一般得1分，未提供不得分。 ③拍摄设备功能齐全、先进得1分，拍摄设备功能单一得0.5分，未提供不得分。 （需提供相关证明材料）	0-5	4.0	2.0	2.0
6.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩抖音、快手官方账号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6.2	技术	（2）根据投标人对浙江体彩视频号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
6.3	技术	（3）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
7.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩小红书平台的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
7.2	技术	（2）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0

8	技术	根据投标人的安全管理机制进行打分，安全管理机制科学、具体得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的绩效评估机制进行打分，机制符合项目需求、针对性、合理可行性较强得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
10	技术	根据投标人的突发事件应急措施进行打分，措施针对不同情况有具体得预判、落地性强、可行性强得3分，措施内容基本合理得2分，方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	针对“第三部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣2分，扣完为止。	0-40	40.0	40.0	40.0
合计			0-90	82.0	62.0	59.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省体育彩票管理中心2023年短视频制作及平台运维团队服务项目（HX-202300020-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州网络 广播电视 有限公司	杭州匠拍 文化创意 有限公司	杭州彩纳 文化传媒 有限公司
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽同类抖音或快手及视频号视频制作及代运营服务业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（须提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等，并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	0.5
2	商务	1、投标人近3年获得企业资质等级A级得1分，获得AA级及以上得2分； 2、投标人近3年获得过相关奖项的，每具备一个得1分，最高得2分。 （须提供相关证明材料并加盖本单位公章，否则不得分。）	0-4	2.0	0.0	0.0
3	技术	对中国体育彩票的社会意义、玩法、价值有清晰地认知、对中国体育彩票的宣传需求有准确理解得3分，理解程度一般得2分，认知浅薄、理解不到位得1分。	0-3	3.0	2.0	2.0
4.1	技术	（1）项目经理。投标人拟派项目经理具备3年及以上新媒体运营工作经验得3分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-3	3.0	0.0	0.0
4.2	技术	（2）常驻人员。投标人承诺拟派4名常驻人员均具备1年以上相关工作经验得4分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-4	4.0	4.0	0.0
4.3	技术	（3）中台运维支撑团队。根据中台项目团队的工作经验、岗位职责分配的合理性，符合项目要求的得3分；基本符合要求的得2分；与项目要求部分符合得1分；未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明。	0-3	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	（1）根据投标人提供的宣传视频制作流程方案进行打分，流程方案涵盖承接需求、制定项目计划、实施拍摄、后期制作、确认发布等各个环节且内容具体、流程科学得3分，流程方案内容较完整得2分，流程方案内容粗糙、可行性较差得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0
5.2	技术	（2）本项目要求视频拍摄及制作的设备自备及自行维护保养，根据投标人拟投入本项目的视频拍摄设备的数量、品牌型号、功能进行打分： ①拍摄设备数量齐全、能够满足招标人需求得2分，拍摄设备数量未考虑到应急情况得1分，未提供不得分。 ②拍摄设备品牌型号性能强、通用性广得2分，品牌型号性能一般得1分，未提供不得分。 ③拍摄设备功能齐全、先进得1分，拍摄设备功能单一得0.5分，未提供不得分。 （需提供相关证明材料）	0-5	4.0	3.0	2.5
6.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩抖音、快手官方账号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
6.2	技术	（2）根据投标人对浙江体彩视频号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6.3	技术	（3）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0
7.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩小红书平台的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
7.2	技术	（2）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0

8	技术	根据投标人的安全管理机制进行打分，安全管理机制科学、具体得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的绩效评估机制进行打分，机制符合项目需求、针对性、合理可行性较强得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
10	技术	根据投标人的突发事件应急措施进行打分，措施针对不同情况有具体得预判、落地性强、可行性强得3分，措施内容基本合理得2分，方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
11	技术	针对“第三部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣2分，扣完为止。	0-40	40.0	40.0	40.0
合计			0-90	84.0	65.0	59.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省体育彩票管理中心2023年短视频制作及平台运维团队服务项目（HX-202300020-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州网络 广播电视 有限公司	杭州匠拍 文化创意 有限公司	杭州彩纳 文化传媒 有限公司
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽同类抖音或快手及视频号视频制作及代运营服务业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（须提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等，并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	0.5
2	商务	1、投标人近3年获得企业资质等级A级得1分，获得AA级及以上得2分； 2、投标人近3年获得过相关奖项的，每具备一个得1分，最高得2分。 （须提供相关证明材料并加盖本单位公章，否则不得分。）	0-4	2.0	0.0	0.0
3	技术	对中国体育彩票的社会意义、玩法、价值有清晰地认知、对中国体育彩票的宣传需求有准确理解得3分，理解程度一般得2分，认知浅薄、理解不到位得1分。	0-3	3.0	2.0	2.0
4.1	技术	（1）项目经理。投标人拟派项目经理具备3年及以上新媒体运营工作经验得3分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-3	3.0	0.0	0.0
4.2	技术	（2）常驻人员。投标人承诺拟派4名常驻人员均具备1年以上相关工作经验得4分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-4	4.0	4.0	0.0
4.3	技术	（3）中台运维支撑团队。根据中台项目团队的工作经验、岗位职责分配的合理性，符合项目要求的得3分；基本符合要求的得2分；与项目要求部分符合得1分；未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明。	0-3	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	（1）根据投标人提供的宣传视频制作流程方案进行打分，流程方案涵盖承接需求、制定项目计划、实施拍摄、后期制作、确认发布等各个环节且内容具体、流程科学得3分，流程方案内容较完整得2分，流程方案内容粗糙、可行性较差得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
5.2	技术	（2）本项目要求视频拍摄及制作的设备自备及自行维护保养，根据投标人拟投入本项目的视频拍摄设备的数量、品牌型号、功能进行打分： ①拍摄设备数量齐全、能够满足招标人需求得2分，拍摄设备数量未考虑到应急情况得1分，未提供不得分。 ②拍摄设备品牌型号性能强、通用性广得2分，品牌型号性能一般得1分，未提供不得分。 ③拍摄设备功能齐全、先进得1分，拍摄设备功能单一得0.5分，未提供不得分。 （需提供相关证明材料）	0-5	4.0	2.0	2.0
6.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩抖音、快手官方账号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
6.2	技术	（2）根据投标人对浙江体彩视频号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
6.3	技术	（3）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0
7.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩小红书平台的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
7.2	技术	（2）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0

8	技术	根据投标人的安全管理机制进行打分，安全管理机制科学、具体得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
9	技术	根据投标人的绩效评估机制进行打分，机制符合项目需求、针对性、合理可行性较强得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
10	技术	根据投标人的突发事件应急措施进行打分，措施针对不同情况有具体得预判、落地性强、可行性强得3分，措施内容基本合理得2分，方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	针对“第三部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣2分，扣完为止。	0-40	40.0	40.0	40.0
合计			0-90	83.0	64.0	59.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江省体育彩票管理中心2023年短视频制作及平台运维团队服务项目（HX-202300020-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州网络 广播电视 有限公司	杭州匠拍 文化创意 有限公司	杭州彩纳 文化传媒 有限公司
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽同类抖音或快手及视频号视频制作及代运营服务业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（须提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等，并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	0.5
2	商务	1、投标人近3年获得企业资质等级A级得1分，获得AA级及以上得2分； 2、投标人近3年获得过相关奖项的，每具备一个得1分，最高得2分。 （须提供相关证明材料并加盖本单位公章，否则不得分。）	0-4	2.0	0.0	0.0
3	技术	对中国体育彩票的社会意义、玩法、价值有清晰地认知、对中国体育彩票的宣传需求有准确理解得3分，理解程度一般得2分，认知浅薄、理解不到位得1分。	0-3	3.0	0.0	1.0
4.1	技术	（1）项目经理。投标人拟派项目经理具备3年及以上新媒体运营工作经验得3分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-3	3.0	0.0	0.0
4.2	技术	（2）常驻人员。投标人承诺拟派4名常驻人员均具备1年以上相关工作经验得4分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-4	4.0	4.0	0.0
4.3	技术	（3）中台运维支撑团队。根据中台项目团队的工作经验、岗位职责分配的合理性，符合项目要求的得3分；基本符合要求的得2分；与项目要求部分符合得1分；未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明。	0-3	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	（1）根据投标人提供的宣传视频制作流程方案进行打分，流程方案涵盖承接需求、制定项目计划、实施拍摄、后期制作、确认发布等各个环节且内容具体、流程科学得3分，流程方案内容较完整得2分，流程方案内容粗糙、可行性较差得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0
5.2	技术	（2）本项目要求视频拍摄及制作的设备自备及自行维护保养，根据投标人拟投入本项目的视频拍摄设备的数量、品牌型号、功能进行打分： ①拍摄设备数量齐全、能够满足招标人需求得2分，拍摄设备数量未考虑到应急情况得1分，未提供不得分。 ②拍摄设备品牌型号性能强、通用性广得2分，品牌型号性能一般得1分，未提供不得分。 ③拍摄设备功能齐全、先进得1分，拍摄设备功能单一得0.5分，未提供不得分。 （需提供相关证明材料）	0-5	5.0	3.0	3.0
6.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩抖音、快手官方账号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
6.2	技术	（2）根据投标人对浙江体彩视频号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
6.3	技术	（3）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	2.0
7.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩小红书平台的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
7.2	技术	（2）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	2.0

8	技术	根据投标人的安全管理机制进行打分，安全管理机制科学、具体得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0
9	技术	根据投标人的绩效评估机制进行打分，机制符合项目需求、针对性、合理可行性较强得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
10	技术	根据投标人的突发事件应急措施进行打分，措施针对不同情况有具体得预判、落地性强、可行性强得3分，措施内容基本合理得2分，方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
11	技术	针对“第三部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣2分，扣完为止。	0-40	40.0	40.0	40.0
合计			0-90	86.0	62.0	59.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江省体育彩票管理中心2023年短视频制作及平台运维团队服务项目（HX-202300020-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州网络 广播电视 有限公司	杭州匠拍 文化创意 有限公司	杭州彩纳 文化传媒 有限公司
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽同类抖音或快手及视频号视频制作及代运营服务业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（须提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等，并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	0.5
2	商务	1、投标人近3年获得企业资质等级A级得1分，获得AA级及以上得2分； 2、投标人近3年获得过相关奖项的，每具备一个得1分，最高得2分。 （须提供相关证明材料并加盖本单位公章，否则不得分。）	0-4	2.0	0.0	0.0
3	技术	对中国体育彩票的社会意义、玩法、价值有清晰地认知、对中国体育彩票的宣传需求有准确理解得3分，理解程度一般得2分，认知浅薄、理解不到位得1分。	0-3	3.0	2.0	1.0
4.1	技术	（1）项目经理。投标人拟派项目经理具备3年及以上新媒体运营工作经验得3分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-3	3.0	0.0	0.0
4.2	技术	（2）常驻人员。投标人承诺拟派4名常驻人员均具备1年以上相关工作经验得4分。未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明及工作经验证明材料。	0-4	4.0	4.0	0.0
4.3	技术	（3）中台运维支撑团队。根据中台项目团队的工作经验、岗位职责分配的合理性，符合项目要求的得3分；基本符合要求的得2分；与项目要求部分符合得1分；未提及或人数不足的此项不得分。须提供其近三个月内任意一个月社保证明。	0-3	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	（1）根据投标人提供的宣传视频制作流程方案进行打分，流程方案涵盖承接需求、制定项目计划、实施拍摄、后期制作、确认发布等各个环节且内容具体、流程科学得3分，流程方案内容较完整得2分，流程方案内容粗糙、可行性较差得1分。未提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
5.2	技术	（2）本项目要求视频拍摄及制作的设备自备及自行维护保养，根据投标人拟投入本项目的视频拍摄设备的数量、品牌型号、功能进行打分： ①拍摄设备数量齐全、能够满足招标人需求得2分，拍摄设备数量未考虑到应急情况得1分，未提供不得分。 ②拍摄设备品牌型号性能强、通用性广得2分，品牌型号性能一般得1分，未提供不得分。 ③拍摄设备功能齐全、先进得1分，拍摄设备功能单一得0.5分，未提供不得分。 （需提供相关证明材料）	0-5	5.0	2.5	2.5
6.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩抖音、快手官方账号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0
6.2	技术	（2）根据投标人对浙江体彩视频号的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0
6.3	技术	（3）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
7.1	技术	（1）根据投标人对浙江体彩小红书平台的内容发布管理方案的全面性、合理性、可操作性打分。方案内容详细、合理可行的得3分；方案内容较为完整、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
7.2	技术	（2）宣传素材整理归档方案完整、合理的得3分；基本完整、合理的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0

8	技术	根据投标人的安全管理机制进行打分，安全管理机制科学、具体得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的绩效评估机制进行打分，机制符合项目需求、针对性、合理可行性较强得3分，机制内容针对性一般、基本合理可行的得2分；方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
10	技术	根据投标人的突发事件应急措施进行打分，措施针对不同情况有具体得预判、落地性强、可行性强得3分，措施内容基本合理得2分，方案内容缺失严重的得1分。未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
11	技术	针对“第三部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣2分，扣完为止。	0-40	40.0	40.0	40.0
合计			0-90	87.0	63.5	57.0

专家（签名）：