

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：武义县应急管理局安全生产知识培训及应急（安全）宣传教育体验馆运营管理服务项目（[2025]14号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四合企业服务有限公司	武义安全生产科学技术有限公司	浙江高鑫安全检测科技有限公司	武义县呈祥职业培训有限公司
1.1	商务	认证证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	从事安全培训相关佐证材料	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	安全生产教育培训师资证、有效的安全评价师（或注册安全工程师）	0-12	0.0	12.0	0.0	6.0
2.2	商务	管理和实施人员	0-5	1.5	4.5	2.0	3.0
3	商务	学时承诺	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4	商务	通过率承诺	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	服务响应时间	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	管理方案	0-5	2.0	4.5	4.0	3.0
7	技术	项目理解及需求分析	0-5	3.5	4.5	3.0	3.5
8	技术	培训总体方案	0-5	3.0	4.5	3.0	4.0
9	技术	培训内容	0-5	2.0	4.5	3.0	4.0
10	技术	培训档案	0-5	2.0	4.5	3.0	4.0
11	技术	运营服务方案	0-5	2.0	4.0	3.0	3.5
12	技术	项目重点、难点分析及对策	0-5	2.0	4.0	3.0	3.5
13	技术	突发事件应急预案	0-5	2.0	4.0	3.0	3.5
14	技术	安全保障措施	0-4	2.0	3.0	2.5	3.0
15	技术	保密措施	0-3	1.5	2.5	2.0	2.0
16	技术	培训及运营控制措施	0-3	1.5	2.5	2.0	2.0
17	技术	工作阶段及项目进度控制	0-3	1.5	2.5	2.0	2.0
合计			0-90	46.5	81.5	55.5	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：武义县应急管理局安全生产知识培训及应急（安全）宣传教育体验馆运营管理服务项目（[2025]14号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四合企业服务有限公司	武义安全生产科学技术有限公司	浙江高鑫安全检测科技有限公司	武义县呈祥职业培训有限公司
1.1	商务	认证证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	从事安全培训相关佐证材料	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	安全生产教育培训师资证、有效的安全评价师（或注册安全工程师）	0-12	0.0	12.0	0.0	6.0
2.2	商务	管理和实施人员	0-5	3.5	4.4	3.2	3.7
3	商务	学时承诺	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4	商务	通过率承诺	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	服务响应时间	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	管理方案	0-5	2.7	4.4	3.5	3.7
7	技术	项目理解及需求分析	0-5	2.5	4.5	3.0	4.1
8	技术	培训总体方案	0-5	3.5	4.3	3.9	4.0
9	技术	培训内容	0-5	3.1	4.5	3.7	4.4
10	技术	培训档案	0-5	3.3	4.5	3.7	4.4
11	技术	运营服务方案	0-5	3.0	4.3	3.7	4.0
12	技术	项目重点、难点分析及对策	0-5	2.5	4.2	3.8	4.0
13	技术	突发事件应急预案	0-5	3.3	4.1	3.7	4.0
14	技术	安全保障措施	0-4	2.5	3.7	3.5	3.7
15	技术	保密措施	0-3	2.1	2.7	2.5	2.7
16	技术	培训及运营控制措施	0-3	2.1	2.7	2.5	2.6
17	技术	工作阶段及项目进度控制	0-3	2.4	2.6	2.5	2.6
合计			0-90	56.5	82.9	63.2	73.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：武义县应急管理局安全生产知识培训及应急（安全）宣传教育体验馆运营管理服务项目（[2025]14号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四合企业服务有限公司	武义安全生产科学技术有限公司	浙江高鑫安全检测科技有限公司	武义县呈祥职业培训有限公司
1.1	商务	认证证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	从事安全培训相关佐证材料	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	安全生产教育培训师资证、有效的安全评价师（或注册安全工程师）	0-12	0.0	12.0	0.0	6.0
2.2	商务	管理和实施人员	0-5	2.2	4.0	2.5	3.3
3	商务	学时承诺	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4	商务	通过率承诺	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	服务响应时间	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	管理方案	0-5	2.5	4.2	2.6	3.6
7	技术	项目理解及需求分析	0-5	2.7	4.1	2.8	3.5
8	技术	培训总体方案	0-5	2.8	4.5	2.1	3.5
9	技术	培训内容	0-5	2.5	4.3	2.6	3.7
10	技术	培训档案	0-5	2.4	4.3	2.5	4.0
11	技术	运营服务方案	0-5	2.7	4.5	3.1	3.5
12	技术	项目重点、难点分析及对策	0-5	2.8	4.7	3.2	3.8
13	技术	突发事件应急预案	0-5	2.9	4.6	3.4	4.0
14	技术	安全保障措施	0-4	2.0	3.5	2.4	3.0
15	技术	保密措施	0-3	1.2	2.7	1.5	2.0
16	技术	培训及运营控制措施	0-3	1.5	2.8	1.6	2.1
17	技术	工作阶段及项目进度控制	0-3	1.7	2.8	1.9	2.0
合计			0-90	49.9	83.0	52.2	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：武义县应急管理局安全生产知识培训及应急（安全）宣传教育体验馆运营管理服务项目（[2025]14号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四合企业服务有限公司	武义安全生产科学技术有限公司	浙江高鑫安全检测科技有限公司	武义县呈祥职业培训有限公司
1.1	商务	认证证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	从事安全培训相关佐证材料	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	安全生产教育培训师资证、有效的安全评价师（或注册安全工程师）	0-12	0.0	12.0	0.0	6.0
2.2	商务	管理和实施人员	0-5	2.2	4.4	2.5	2.0
3	商务	学时承诺	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4	商务	通过率承诺	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	服务响应时间	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	管理方案	0-5	2.0	4.5	2.0	2.8
7	技术	项目理解及需求分析	0-5	3.5	4.2	3.5	3.0
8	技术	培训总体方案	0-5	2.2	4.2	2.3	3.0
9	技术	培训内容	0-5	2.1	4.1	2.0	3.5
10	技术	培训档案	0-5	2.0	4.6	3.0	3.5
11	技术	运营服务方案	0-5	2.0	4.5	3.0	4.0
12	技术	项目重点、难点分析及对策	0-5	2.0	4.6	3.0	3.0
13	技术	突发事件应急预案	0-5	2.0	4.3	4.0	3.0
14	技术	安全保障措施	0-4	2.0	3.5	3.0	2.0
15	技术	保密措施	0-3	2.0	2.5	2.2	2.0
16	技术	培训及运营控制措施	0-3	1.5	2.6	2.3	2.2
17	技术	工作阶段及项目进度控制	0-3	1.2	2.7	2.6	2.0
合计			0-90	46.7	82.7	55.4	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：武义县应急管理局安全生产知识培训及应急（安全）宣传教育体验馆运营管理服务项目（[2025]14号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四合企业服务有限公司	武义安全生产科学技术有限公司	浙江高鑫安全检测科技有限公司	武义县呈祥职业培训有限公司
1.1	商务	认证证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	从事安全培训相关佐证材料	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	安全生产教育培训师资证、有效的安全评价师（或注册安全工程师）	0-12	0.0	12.0	0.0	6.0
2.2	商务	管理和实施人员	0-5	2.6	4.2	2.3	3.2
3	商务	学时承诺	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4	商务	通过率承诺	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	服务响应时间	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	管理方案	0-5	1.3	4.3	1.7	4.0
7	技术	项目理解及需求分析	0-5	2.6	4.3	2.5	4.2
8	技术	培训总体方案	0-5	2.3	4.6	1.3	4.4
9	技术	培训内容	0-5	2.7	4.4	1.3	4.8
10	技术	培训档案	0-5	2.4	4.4	1.9	4.2
11	技术	运营服务方案	0-5	2.7	4.5	2.6	4.3
12	技术	项目重点、难点分析及对策	0-5	0.5	4.3	3.7	4.1
13	技术	突发事件应急预案	0-5	1.3	4.1	1.8	2.8
14	技术	安全保障措施	0-4	2.3	3.7	1.4	3.1
15	技术	保密措施	0-3	1.1	2.4	1.2	2.2
16	技术	培训及运营控制措施	0-3	0.9	2.4	1.0	1.8
17	技术	工作阶段及项目进度控制	0-3	0.9	2.6	1.2	2.1
合计			0-90	43.6	82.2	43.9	71.2

专家（签名）：