

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年新生寝室修缮工程（WZUZB2022-03（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江来建设团有限公司	浙江晟建工程有限公司	浙江致建有限公司	浙江万邦建筑装饰工程有限公司	浙江屹建有限公司	浙江新界装饰有限公司	浙江世装有限公司	浙江开建设有限公司	浙江川装饰集团有限公司	浙江瓯建筑装饰有限公司	陕西西艺实业有限公司
1	商务资信	公司质量体系	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人情况	0-5	4.5	3.9	4.5	3.4	3.4	4.2	3.6	4.1	3.2	4.2	
3	商务资信	项目负责人类似业绩	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	技术	对本工程现状的分析情况	0-10	8	8.5	7.2	7.2	8	8	8	7.5	8	8.2	
5	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-10	7.5	8	8.2	8	6.5	8	8.2	8	8.5	8.2	
6	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-8	5	6	5	5	5	5	4	6.5	7	6	
7	技术	对本工程施工工期缩短以及工期进度保证的具体措施	0-10	6.5	6.5	7	7	7	7	6.5	7	7.5	7.5	
8	技术	保证工程质量、安全生产及文明施工的主要措施	0-8	6	6.5	6.5	7	6	6	6.5	7	7	6.5	
9	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-6	5	5	4.5	4.5	4.5	5	5	4.5	5	4.5	
10	技术	主要材料品牌的响应以及优劣。投标人采用的材料品牌由于推荐品牌的，可在高一个档次进行评分	0-6	4.8	5	5	5	5	5	5	4.8	4.8	4.8	
合计			0-70	54.3	56.4	54.9	54.1	52.4	55.2	53.8	56.4	58	56.9	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年新生寝室修缮工程（WZUZB2022-03（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州新太阳景观艺术装饰工程有限公司	浙江中升建设有限公司	温州一正建设有限公司	温州乐豪建设有限公司	浙江万川装饰设计工程有限公司
1	商务资信	公司质量体系	0-5	5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人情况	0-5	3.8	3.6	3.6	4.2	3.4
3	商务资信	项目负责人类似业绩	0-2	2	2	2	1	2
4	技术	对本工程现状的分析情况	0-10	3	7.5	8	7.5	7.5
5	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-10	3	7.5	6.5	8	7.5
6	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-8	2	4	3.5	7	6.5
7	技术	对本工程施工工期缩短以及工期进度保证的具体措施	0-10	3	6.5	6	7	7
8	技术	保证工程质量、安全生产及文明施工的主要措施	0-8	3	6.5	5	6.5	6
9	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-6	3	5	4.5	5.5	4.5
10	技术	主要材料品牌的响应以及优劣。投标人采用的材料品牌由于推荐品牌的，可在高一个档次进行评分	0-6	4.8	5	5	5	4.8
合计			0-70	32.6	52.6	49.1	56.7	54.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年新生寝室修缮工程（WZUZB2022-03（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江来建设团有限公司	浙江晟设工程有限公司	浙江源致建设有限公司	浙江万邦建筑装饰工程有限公司	浙江屹建设有限公司	浙江立设有限公司	浙江新界饰有限公司	浙江世装有限公司	浙江开建设有限公司	浙江青装饰集团有限公司	浙江川饰团有限公司	浙江瓯建筑装饰有限公司	陕西超实业有限公司
1	商务资信	公司质量体系	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人情况	0-5	3.5	3.2	3.4	3.4	3	3.8	3.2	3.5	3	3.8			
3	商务资信	项目负责人类似业绩	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	技术	对本工程现状的分析情况	0-10	7.5	7.5	7	7.5	6.5	7.5	7.2	6.5	6	7.5			
5	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-10	7.5	7.5	6.5	7.8	6.5	7	7	6	5	7.5			
6	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-8	5.5	5.5	5	6	5.2	6.5	6.5	5	5	6.5			
7	技术	对本工程施工工期缩短以及工期进度保证的具体措施	0-10	6.5	7.5	7.5	7.5	5	6.5	6.5	5	5.5	7.5			
8	技术	保证工程质量、安全生产及文明施工的主要措施	0-8	6.5	6.5	6.5	6.5	5.2	5.5	6	5	5	6.5			
9	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
10	技术	主要材料品牌的响应以及优劣。投标人采用的材料品牌由于推荐品牌的，可在高一个档次进行评分	0-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
合计			0-70	54	54.7	52.9	55.7	48.4	53.8	53.4	48	46.5	56.3			

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年新生寝室修缮工程（WZUZB2022-03（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州新太阳景观艺术装饰工程有限公司	浙江中升建设有限公司	温州一正建设有限公司	温州乐豪建设有限公司	浙江万川装饰设计工程有限公司
1	商务资信	公司质量体系	0-5	5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人情况	0-5	3	3.2	3.2	3.5	3.2
3	商务资信	项目负责人类似业绩	0-2	2	2	2	1	2
4	技术	对本工程现状的分析情况	0-10	5	6.5	5.5	7.2	6.5
5	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-10	3.5	5	5.5	7.5	5.5
6	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-8	3	6.5	5	7	5
7	技术	对本工程施工工期缩短以及工期进度保证的具体措施	0-10	5	6.5	5	6.5	5
8	技术	保证工程质量、安全生产及文明施工的主要措施	0-8	5	5.5	5	6.5	5
9	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-6	3	5	5	5	5
10	技术	主要材料品牌的响应以及优劣。投标人采用的材料品牌由于推荐品牌的，可在高一个档次进行评分	0-6	5	5	5	5	5
合计			0-70	39.5	50.2	46.2	54.2	47.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年新生寝室修缮工程（WZUZB2022-03（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江来建设团有限公司	浙江晟设工程有限公司	浙江致建有限公司	浙江万邦建筑装饰工程有限公司	浙江屹建有限公司	浙江立设有限公司	浙江新界饰有限公司	浙江世装有限公司	浙江开建有限公司	浙江青装饰集团有限公司	浙江川饰团有限公司	浙江瓯建筑装饰有限公司	陕西超实业有限公司	西艺业限公司
1	商务资信	公司质量体系	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人情况	0-5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5
3	商务资信	项目负责人类似业绩	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	技术	对本工程现状的分析情况	0-10	8	10	7	4	8	8	9	7	8	7	8	7	7	7
5	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-10	9	9	8	7	8	6	8	9	7	6	9	7	6	6
6	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-8	5	8	6	6	4	5	5	8	4	4	4	4	4	4
7	技术	对本工程施工工期缩短以及工期进度保证的具体措施	0-10	7	10	8	7	7	6	6	10	8	6	8	6	6	6
8	技术	保证工程质量、安全生产及文明施工的主要措施	0-8	6	8	7	5	6	5	7	8	6	5	6	5	5	5
9	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-6	6	6	4	5	4	5	4	6	5	5	5	5	5	5
10	技术	主要材料品牌的响应以及优劣。投标人采用的材料品牌由于推荐品牌的，可在高一个档次进行评分	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
合计			0-70	59	69	58	51	54	53	56	66	55	51	51	51	51	51

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年新生寝室修缮工程（WZUZB2022-03（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州新太阳景观艺术装饰工程有限公司	浙江中升建设有限公司	温州一正建设有限公司	温州乐豪建设有限公司	浙江万川装饰设计工程有限公司
1	商务资信	公司质量体系	0-5	5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人情况	0-5	5	4	4	5	4
3	商务资信	项目负责人类似业绩	0-2	2	2	2	1	2
4	技术	对本工程现状的分析情况	0-10	5	5	8	6	8
5	技术	对本工程的重点和难点的分析以及解决措施	0-10	4	5	9	7	8
6	技术	对设计图纸、工程量清单存在的问题，提出合理化的建议或建设性的修改意见	0-8	3	4	3	4	4
7	技术	对本工程施工工期缩短以及工期进度保证的具体措施	0-10	4	5	6	5	5
8	技术	保证工程质量、安全生产及文明施工的主要措施	0-8	3	4	3	4	5
9	技术	疫情期间进校施工的具体防疫保障措施	0-6	3	4	3	5	5
10	技术	主要材料品牌的响应以及优劣。投标人采用的材料品牌由于推荐品牌的，可在高一个档次进行评分	0-6	6	6	6	6	6
合计			0-70	40	44	49	48	52

专家（签名）：