

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：湖州市南浔区城乡建设发展服务中心褚家漾生态修复工程一期监理服务项目（HZHC-2022（G）054）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江永诚建设工程有限公司	浙江建银项目管理有限公司	上海智通建设发展股份有限公司	浙江宏瑞达工程管理有限公司
1	技术	<p>大纲总体评价：内容是否全面，是否符合工程和招标文件要求，项目目标、项目范围、任务和编制依据是否明确，2~5分。</p> <p>质量控制：质量目标分解、平行检验的合理性，1~3分；质量控制措施有效可靠，1~4分。</p> <p>进度控制：工期总进度计划科学、合理，1~3分，工期控制点设置合理，1~4分。</p> <p>投资控制：风险预测与防范对策有效可行，1~3分；控制措施与手段健全，1~4分。</p> <p>合同管理：合同管理、控制措施合理全面，1~5分。</p> <p>安全措施：安全保证体系健全、可靠，1~3分；安全事故控制措施得力，1~4分。</p> <p>组织协调：有关工程建设参与方之间组织协调内容具体、措施得力，2~5分。</p> <p>监理要点：针对本工程特点、技术难点及关键部位的分析及相应的监理控制措施6~10分。</p> <p>工作制度：验收制度、签证制度、会议制度等各项制度健全得满分，缺一项扣1分，扣完为止。</p> <p>旁站监理：关键部位的旁站监理方案是否完整、可行。1~5分</p>	0-60	50	56	48	40
2	技术	<p>专业人员配备：</p> <p>1、响应磋商文件的要求，配备专业齐全，且承诺全体项目组成员到位率达：总监90%以上，专业监理95%，监理员100%得3分，未承诺的不得分。</p> <p>2、配置的主导专业监理工程师在最低配置的基础上额外增加1名得2分，最多得2分。</p> <p>3、配置的非主导专业监理专职监理工程师人数在最低配置的基础上额外增加1名得2分，最高得2分。</p> <p>以上2-3人员均须承诺额外增加人员到位率达90%以上才得分，否则不得分。</p>	0-7	7	7	7	5
3	技术	<p>企业响应招标文件要求必备的仪器设备齐全的得3分，不响应招标文件要求缺少必备的平行监测设备的不得分。企业根据编制的大纲要求配备其他检测设备完全满足工程检测要求的经评委酌情加1-2分。</p>	0-5	5	5	5	3
4	商务资信	<p>投标人近两年监理过类似（工程性质相同、规模相当）工程的每项加1分，最高加2分。</p>	0-2	2	2	2	0
5	商务资信	<p>投标总监理工程师投标截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的，每一处罚决定扣3分；最多扣3分；投标截止日前有与工程建设相关的不良行为记录的，每条记录扣3分，最多扣3分。若无上述情况，则得6分。</p>	0-6	6	6	6	6
合计			0-80	70	76	68	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：湖州市南浔区城乡建设发展服务中心褚家漾生态修复工程一期监理服务项目（HZHC-2022（C）054）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江永诚建设工程有限公司	浙江建银项目管理咨询有限公司	上海智通建设发展股份有限公司	浙江宏瑞达工程管理有限公司
1	技术	<p>大纲总体评价：内容是否全面，是否符合工程和招标文件要求，项目目标、项目范围、任务和编制依据是否明确，2~5分。</p> <p>质量控制：质量目标分解、平行检验的合理性，1~3分；质量控制措施有效可靠，1~4分。</p> <p>进度控制：工期总进度计划科学、合理，1~3分，工期控制点设置合理，1~4分。</p> <p>投资控制：风险预测与防范对策有效可行，1~3分；控制措施与手段健全，1~4分。</p> <p>合同管理：合同管理、控制措施合理全面，1~5分。</p> <p>安全措施：安全保证体系健全、可靠，1~3分；安全事故控制措施得力，1~4分。</p> <p>组织协调：有关工程建设参与方之间组织协调内容具体、措施得力，2~5分。</p> <p>监理要点：针对本工程特点、技术难点及关键部位的分析及相应的监理控制措施6~10分。</p> <p>工作制度：验收制度、签证制度、会议制度等各项制度健全得满分，缺一项扣1分，扣完为止。</p> <p>旁站监理：关键部位的旁站监理方案是否完整、可行。1~5分</p>	0-60	46	47	42	40
2	技术	<p>专业人员配备：</p> <p>1、响应磋商文件的要求，配备专业齐全，且承诺全体项目组成员到位率达：总监90%以上，专业监理95%，监理员100%得3分，未承诺的不得分。</p> <p>2、配置的主导专业监理工程师在最低配置的基础上额外增加1名得2分，最多得2分。</p> <p>3、配置的非主导专业监理专职监理工程师人数在最低配置的基础上额外增加1名得2分，最高得2分。</p> <p>以上2-3人员均须承诺额外增加人员到位率达90%以上才得分，否则不得分。</p>	0-7	7	7	7	5
3	技术	<p>企业响应招标文件要求必备的仪器设备齐全的得3分，不响应招标文件要求缺少必备的平行监测设备的不得分。企业根据编制的大纲要求配备其他检测设备完全满足工程检测要求的经评委酌情加1-2分。</p>	0-5	5	5	4.5	3
4	商务资信	<p>投标人近两年监理过类似（工程性质相同、规模相当）工程的每项加1分，最高加2分。</p>	0-2	2	2	2	0
5	商务资信	<p>投标总监理工程师投标截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的，每一处罚决定扣3分；最多扣3分；投标截止日前有与工程建设相关的不良行为记录的，每条记录扣3分，最多扣3分。若无上述情况，则得6分。</p>	0-6	6	6	6	6
合计			0-80	66	67	61.5	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：湖州市南浔区城乡建设发展服务中心褚家漾生态修复工程一期监理服务项目（HZHC-2022（C）054）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江永诚建设工程有限公司	浙江建银项目管理咨询有限公司	上海智通建设发展股份有限公司	浙江宏瑞达工程管理有限公司
1	技术	<p>大纲总体评价：内容是否全面，是否符合工程和招标文件要求，项目目标、项目范围、任务和编制依据是否明确，2~5分。</p> <p>质量控制：质量目标分解、平行检验的合理性，1~3分；质量控制措施有效可靠，1~4分。</p> <p>进度控制：工期总进度计划科学、合理，1~3分，工期控制点设置合理，1~4分。</p> <p>投资控制：风险预测与防范对策有效可行，1~3分；控制措施与手段健全，1~4分。</p> <p>合同管理：合同管理、控制措施合理全面，1~5分。</p> <p>安全措施：安全保证体系健全、可靠，1~3分；安全事故控制措施得力，1~4分。</p> <p>组织协调：有关工程建设参与方之间组织协调内容具体、措施得力，2~5分。</p> <p>监理要点：针对本工程特点、技术难点及关键部位的分析及相应的监理控制措施6~10分。</p> <p>工作制度：验收制度、签证制度、会议制度等各项制度健全得满分，缺一项扣1分，扣完为止。</p> <p>旁站监理：关键部位的旁站监理方案是否完整、可行。1~5分</p>	0-60	46	48	44	38
2	技术	<p>专业人员配备：</p> <p>1、响应磋商文件的要求，配备专业齐全，且承诺全体项目组成员到位率达：总监90%以上，专业监理95%，监理员100%得3分，未承诺的不得分。</p> <p>2、配置的主导专业监理工程师在最低配置的基础上额外增加1名得2分，最多得2分。</p> <p>3、配置的非主导专业监理专职监理工程师人数在最低配置的基础上额外增加1名得2分，最高得2分。</p> <p>以上2-3人员均须承诺额外增加人员到位率达90%以上才得分，否则不得分。</p>	0-7	7	7	7	5
3	技术	<p>企业响应招标文件要求必备的仪器设备齐全的得3分，不响应招标文件要求缺少必备的平行监测设备的不得分。企业根据编制的大纲要求配备其他检测设备完全满足工程检测要求的经评委酌情加1-2分。</p>	0-5	4	4	4	3
4	商务资信	<p>投标人近两年监理过类似（工程性质相同、规模相当）工程的每项加1分，最高加2分。</p>	0-2	2	2	2	0
5	商务资信	<p>投标总监理工程师投标截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的，每一处罚决定扣3分；最多扣3分；投标截止日前有与工程建设相关的不良行为记录的，每条记录扣3分，最多扣3分。若无上述情况，则得6分。</p>	0-6	6	6	6	6
合计			0-80	65	67	63	52

专家（签名）：