

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁高级中学校园主出入口改造提升工程（三招采-2022-CS060）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州众建设有限公司	浙江德建设有限公司	浙江昕建有限公司	台州市汇建有限公司	台州市路建设有限公司	台州市中建设有限公司	台州市南建设有限公司	台州市星建设有限公司	谷天建设（杭州）有限公司	浙江金桐建设有限公司	浙江江建设有限公司	台州翔建设有限公司	浙江三鑫建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	技术	根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	4.5	7.5	7	3.2	4.5	4.5	3	3	5	6.5			
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3	5	4.2	2.6	3	3	2	2	3.7	4.7			
7	技术	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得3.1-5.0分；良得1.5-3.0分；一般得0-1.4分。	0-5	2.3	4.2	3.2	2.1	2.3	2	1.4	1.4	2.7	3.5			
8	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	4.2	3.6	2.4	2.5	2	1.6	1.6	3.2	3.5			
9	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3	5	4.2	2.6	3	2.5	2	2	4	4.5			
10	技术	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.5	2.5	2.3	1.5	1.5	1.5	1	1	2	2.5			
11	技术	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	3.4	2.8	2	2	1.8	1.2	1.2	2.5	2.8			
12	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	3.8	6.4	5.4	2.8	3.8	3.6	2.5	2.5	4.7	5.2			

13	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3	5	4.3	2.5	3	2.7	2	2	3.6	4.2
14	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	2.5	4.2	3.5	2.2	2.3	2.1	1.4	1.4	3.1	3.5
15	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3	5	4.3	2.5	3	2.8	2	2	3.5	4.1
合计			0-70.0	38.6	59.9	51.3	33.9	38.4	36	27.6	27.6	45.5	52.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁高级中学校园主出入口改造提升工程（三招采-2022-CS060）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中想建设有限公司	浙江科晏建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
3	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1
4	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3
5	技术	根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	6.3	3
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.5	2
7	技术	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得3.1-5.0分；良得1.5-3.0分；一般得0-1.4分。	0-5	3.6	2.2
8	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.3	2.5
9	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.3	3
10	技术	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.3	1.5
11	技术	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.7	2
12	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	5	3.7
13	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4	3
14	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	3.3	2.5
15	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4	3
合计			0-70.0	50.8	35.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁高级中学校园主出入口改造提升工程（三招采-2022-CS060）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州众建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江浙建有限公司	台州市汇建设有限公司	台州中建有限公司	台州星建设有限公司	谷天建设（杭州）有限公司	浙江金桐建设有限公司	浙江翔建设有限公司	浙江三鑫建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	技术	根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	4	7	6.5	4	5	4.5	3	3	4	7.5
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4	5	4.5	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	4	5
7	技术	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得3.1-5.0分；良得1.5-3.0分；一般得0-1.4分。	0-5	4	4.5	2.5	2.5	3	4	2.5	3	3	4.5
8	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3	4	3.5	3.5	3	3.5	2.5	2.5	3	4
9	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.5	5	4.5	3	3.5	3.5	2.5	3	4	4.5
10	技术	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2	1.5	2	1.5	1.5	2	2.5
11	技术	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3	3.5	3	2.5	2	2.5	2	2	2.5	3.5
12	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	6.5	6.5	6	5	4.5	5	4	4	4.5	6.5

13	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.5	5.5	4.5	4.5	4	3.5	4	3.5	5	5.5
14	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	4	4.5	4	4	4	4	4	4	4	4
15	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5	5.5	5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5.5
合计			0-70.0	52.5	61	53	46	46	48	40.5	41	48.5	60.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁高级中学校园主出入口改造提升工程（三招采-2022-CS060）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中想建设有限公司	浙江科晏建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
3	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1
4	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3
5	技术	根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	7.5	3.5
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5	4
7	技术	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得3.1-5.0分；良得1.5-3.0分；一般得0-1.4分。	0-5	4.5	3
8	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	3
9	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4	3.5
10	技术	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	3	2.5
11	技术	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3	2.5
12	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	5.5	4
13	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5	3
14	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	4	4
15	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.5	3.5
合计			0-70.0	57.5	44

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁高级中学校园主出入口改造提升工程（三招采-2022-CS060）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州众建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江浙建有限公司	台州市路建有限公司	台州中建有限公司	台州市星建有限公司	谷天建设（杭州）有限公司	浙江金桐建设有限公司	浙江翔建有限公司	浙江三鑫建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	技术	根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	4.5	8.2		3.5	4.6	3.2	2.3	1.6	5.7	8.3
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3.2	5.5		2.3	3.3	2.4	0.9	0.7	3.8	5.4
7	技术	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得3.1-5.0分；良得1.5-3.0分；一般得0-1.4分。	0-5	2.3	4.7		2.4	2.8	1.7	0.7	0.9	2.7	4.8
8	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.6	4.8		2.3	3.1	2	0.6	0.5	3.1	4.9
9	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3.1	5.6		2.4	3.5	2.3	0.7	0.4	3.7	5.7
10	技术	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.6	2.9		1.3	1.6	1.3	0.6	0.8	1.8	2.8
11	技术	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	3.8		1.5	2.1	1.6	0.8	0.6	2.4	3.6
12	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	3.8	7.4		2.8	3.4	2.9	0.6	0.6	4.6	7.2

13	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3.1	5.7		2.5	3.5	2.3	0.7	0.8	3.8	5.7
14	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	2.4	4.6		1.8	3.1	1.7	0.9	0.5	3	4.6
15	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	3.1	5.7		2.6	3.7	2.2	0.8	0.7	3.6	5.6
合计			0-70.0	39.2	66.4	6.5	32.9	42.2	31.1	17.1	15.6	45.7	66.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁高级中学校园主出入口改造提升工程（三招采-2022-CS060）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中想建设有限公司	浙江科晏建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
3	商务资信	拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1
4	商务资信	项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3
5	技术	根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得6.1-9.0分；良得3.1-6.0分；一般得0-3.0分。	0-9	7.5	3.6
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.2	2.5
7	技术	根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得3.1-5.0分；良得1.5-3.0分；一般得0-1.4分。	0-5	4.1	1.7
8	技术	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.9	2.1
9	技术	按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.2	2.3
10	技术	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2.5	1.2
11	技术	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.3	1.6
12	技术	拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.1-7.5分；良得2.6-5.0分；一般得0-2.5分。	0-7.5	6.4	3.1
13	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.5	2.6
14	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得3.3-5.0分；良得1.5-3.2分；一般得0-1.4分。	0-5	4.2	1.9
15	技术	根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.4	2.7
合计			0-70.0	60.7	32.8

专家（签名）：

