

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉桥建设有限公司 | 浙江宏桥建设有限公司 | 浙江来源建设有限公司 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 浙江博业建设有限公司 | 浙江东润建设有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.3 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 15.2 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.8 | 27.4 | 27.4 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.3 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 78.6 | 76.9 | 76.9 | 80.0 | 76.9 | 76.4 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 龙禹建设股份有限公司 | 洁园美环境建设有限公司 | 浙江九安交通工程有限公司 | 浙江国建建设有限公司 | 星景科技有限公司 | 浙江腾川市政园林有限公司 |
|----|------|---|------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.1 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 16.0 | 15.4 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.0 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 27.6 | 27.6 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.2 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.1 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 82.0 | 78.6 | 74.2 | 75.9 | 78.6 | 75.2 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江博源建设有限公司 | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 浙江雄途建设有限公司 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.3 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 15.0 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 15.2 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 27.2 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.8 | 27.4 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.3 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 74.2 | 80.5 | 77.6 | 75.9 | 79.5 | 75.9 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 浙江达丰建设有限公司 | 浙江永联环境股份有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 15.4 | 15.4 | 16.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 27.6 | 27.6 | 28.0 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 77.6 | 78.6 | 82.4 | 76.9 | 75.9 | 75.9 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江森普建设工程有限公司 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.3 | 8.3 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到按需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 15.2 | 15.2 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 27.4 | 27.4 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.3 | 8.3 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.5 | 8.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1. 评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 76.4 | 76.4 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉桥建设有限公司 | 浙江宏桥建设有限公司 | 浙江来源建设有限公司 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 浙江博业建设有限公司 | 浙江东润建设有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 6.3 | 6.1 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.0 | 14.0 | 16.5 | 15.0 | 13.5 | 13.0 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 18.0 | 24.0 | 26.0 | 24.5 | 24.0 | 24.0 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 7.3 | 7.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 57.5 | 68.4 | 76.0 | 66.6 | 63.3 | 60.6 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 龙禹建设股份有限公司 | 洁园美环境建设有限公司 | 浙江九安交通工程有限公司 | 浙江国建建设有限公司 | 星景科技有限公司 | 浙江腾川市政园林有限公司 |
|----|------|---|------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.2 | 8.5 | 6.0 | 6.1 | 8.7 | 6.0 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 15.0 | 17.0 | 13.5 | 15.0 | 17.5 | 15.0 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.0 | 27.0 | 18.0 | 18.5 | 27.5 | 24.0 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.5 | 8.9 | 6.0 | 6.0 | 8.9 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.0 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.0 | 8.9 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 64.7 | 79.3 | 54.5 | 57.1 | 80.8 | 63.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江博源建设有限公司 | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 浙江雄途建设有限公司 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 15.0 | 17.5 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 16.5 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.0 | 27.6 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.0 | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 6.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 67.0 | 81.5 | 69.0 | 67.0 | 71.0 | 67.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 浙江达丰建设有限公司 | 浙江永联环境股份有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 27.0 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 77.5 | 65.0 | 65.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江森普建设工程有限公司 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.0 | 7.0 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到按需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 16.5 | 17.0 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.5 | 25.0 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.5 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.0 | 6.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1. 评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 66.0 | 68.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉桥建设有限公司 | 浙江宏桥建设有限公司 | 浙江来源建设有限公司 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 浙江博业建设有限公司 | 浙江东润建设有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.8 | 6.3 | 6.0 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 11.5 | 10.9 | 12.5 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 22.5 | 22.3 | 21.5 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 6.1 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.5 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 7.1 | 6.9 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1. 评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 62.0 | 57.0 | 60.8 | 63.1 | 61.3 | 60.4 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 龙禹建设股份有限公司 | 洁园美环境建设有限公司 | 浙江九安交通工程有限公司 | 浙江国建建设有限公司 | 星景科技有限公司 | 浙江腾川市政园林有限公司 |
|----|------|---|------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 8.1 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 13.1 | 14.0 | 13.1 | 14.5 | 15.0 | 14.5 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 22.0 | 23.1 | 23.9 | 24.0 | 23.1 | 22.5 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 7.1 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 2.1 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6.9 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.9 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 62.7 | 65.1 | 63.6 | 66.6 | 66.8 | 66.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江博源建设有限公司 | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 浙江雄途建设有限公司 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 9.0 | 7.5 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 15.1 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 16.0 | 13.1 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 26.0 | 20.5 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 8.0 | 6.8 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 9.1 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.1 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 66.9 | 67.3 | 65.4 | 65.4 | 76.0 | 64.1 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 浙江达丰建设有限公司 | 浙江永联环境股份有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 12.0 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 23.0 | 21.0 | 22.4 | 24.3 | 25.1 | 22.5 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.5 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.0 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 5.9 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.0 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 63.1 | 65.3 | 67.3 | 69.4 | 69.8 | 64.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江森普建设工程有限公司 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到按需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.1 | 14.1 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 23.1 | 22.1 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.9 | 6.7 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.1 | 2.5 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.1 | 6.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 1.8 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 1.5 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1. 评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 64.5 | 62.9 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉桥建设有限公司 | 浙江宏桥建设有限公司 | 浙江来源建设有限公司 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 浙江博业建设有限公司 | 浙江东润建设有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.6 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 68.3 | 69.3 | 68.7 | 68.1 | 68.8 | 67.9 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 龙禹建设股份有限公司 | 洁园美环境建设有限公司 | 浙江九安交通工程有限公司 | 浙江国建建设有限公司 | 星景科技有限公司 | 浙江腾川市政园林有限公司 |
|----|------|---|------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14.5 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.5 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.5 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 69.3 | 68.7 | 67.6 | 68.2 | 68.8 | 68.3 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江博源建设有限公司 | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 浙江雄途建设有限公司 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.6 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 24.6 | 24.6 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 68.5 | 69.5 | 68.5 | 66.9 | 67.5 | 67.6 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 浙江达丰建设有限公司 | 浙江永联环境股份有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.7 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 67.7 | 69.0 | 69.2 | 69.0 | 67.4 | 67.7 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江森普建设工程有限公司 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 4.2 | 4.3 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到按需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.7 | 14.8 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 24.7 | 24.8 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 8.2 | 8.2 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 3.2 | 3.1 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 8.7 | 8.6 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.2 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1. 评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 68.6 | 68.6 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江嘉桥建设有限公司 | 浙江宏桥建设有限公司 | 浙江来源建设有限公司 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 浙江博业建设有限公司 | 浙江东润建设有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 6.9 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 13.2 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 20.1 | 24.1 | 23.2 | 26.3 | 22.1 | 25.2 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 6.9 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 2.3 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 8.5 | 7.4 | 7.3 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.6 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1. 评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 61.1 | 65.6 | 63.5 | 75.2 | 66.8 | 67.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 龙禹建设股份有限公司 | 洁园美环境建设有限公司 | 浙江九安交通工程有限公司 | 浙江国建建设有限公司 | 星景科技有限公司 | 浙江腾川市政园林有限公司 |
|----|------|---|------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 6.0 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 14.2 | 14.8 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 10.2 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 25.8 | 24.9 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.0 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 71.9 | 69.3 | 58.4 | 57.4 | 57.6 | 55.4 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江博源建设有限公司 | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 浙江雄途建设有限公司 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.2 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 12.2 | 14.8 | 13.5 | 12.8 | 15.2 | 13.3 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 21.5 | 23.5 | 22.6 | 23.1 | 24.2 | 20.8 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 7.1 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| 6 | 技术 | 应急方案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.8 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 60.0 | 69.8 | 63.6 | 62.8 | 68.1 | 60.7 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 浙江达丰建设有限公司 | 浙江永联环境股份有限公司 | 浙江中技建设有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 7.6 | 7.0 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 11.2 | 12.5 | 11.3 | 10.5 | 15.8 | 13.2 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 20.3 | 21.2 | 20.2 | 20.4 | 25.2 | 23.2 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.0 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 2.3 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 7.8 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.1 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 2.3 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 56.7 | 60.7 | 57.6 | 57.0 | 73.3 | 64.9 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]）-标项2

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江森普建设工程有限公司 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 技术 | 根据各投标单位对本项目理解： 1、能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分）2、是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 技术 | 劳动力、机械设备投入及管理人员配备： 1、根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） 2、投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到按需随到。（5-8分，缺项不得分） | 0-18 | 12.8 | 11.9 |
| 3 | 技术 | 绿化养护技术措施： 1、绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） 2、绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） 3、绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） | 0-30 | 22.6 | 21.2 |
| 4 | 技术 | 文明安全作业： 1、根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（3-5分，缺项不得分） 2、操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） | 0-10 | 6.9 | 6.8 |
| 5 | 技术 | 安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制度评分；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 0-4 | 2.2 | 2.1 |
| 6 | 技术 | 应急预案： 1、针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） 2、对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 0-11 | 7.2 | 7.1 |
| 7 | 技术 | 服务承诺：根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.1 | 2.0 |
| 8 | 技术 | 合理化建议：投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 0-3 | 2.2 | 2.0 |
| 9 | 商务 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1. 评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 63.4 | 60.5 |

专家（签名）：