
                       
技术商务资信评分明细 （专家1） 

项目名称:  2022年柯城区森林、草原、湿地调查监测工作（ZJDL[衢]CG-2022050）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江省森
林资源监
测中心
（浙江省
林业调查
规划设计
院）

浙江华东
林业工程
咨询设计
有限公司

浙江林信
林业技术
服务有限
公司

1 商务
资信

类似业绩：供应商自2019年1月1日以来至今承担过县级以上类似森林监
测项目成功案例的，每个得0.5分，最高得2分。
注：提供业绩合同复印件，未提供的不得分。

0-2 2 1 0.5

2.1 商务
资信

项目负责人：具有林业相关专业正高级工程师职称的得4分，具有林业
相关专业副高级工程师职称的得2分没有不得分。 0-4 4 0 2

2.2 商务
资信

项目组成员（不含项目负责人）：具备林业相关专业高级职称每人计1
分；具备中级职称每人计0.5分；每人按得分高的计分，不重复计分，最
高得6分。

0-6 6 2 2

3 技术
项目理解：供应商对本项目背景、现状情况的认识及理解。对本项目背
景、现状情况认识理解全面且表述清晰的得3分，认识理解部分全面清
晰的得2分，严重不足的得1分，未提供不得分。

0-3 2.8 2.1 1

4 技术
技术方案：根据供应商针对项目制定的技术方案进行评审；技术方案内
容是否齐全，结构完整、条理清晰的（包括技术路线正确、完整）0-10
分。

0-10 8 4.8 4.7

5.1 技术
根据供应商针对本项目制定调查计划方案进行评审；调查计划方案内容
是否合理、可行且完全符合项目采购需求0-5分； 0-5 4 3.1 2.2

5.2 技术
根据供应商针对本项目制定管理方案进行评审；管理方案内容是否合
理、可行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 4 3

5.3 技术
根据供应商针对本项目制定施测方法进行评审；施测方法是否合理、可
行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 2.5 2.5

5.4 技术
根据供应商针对本项目制定安全技术措施方案进行评审；安全技术措施
方案是否合理、可行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 2.3 1.5

6 技术

进行供应商针对本项目制定的进度安排进行综合评审
1、是否具有健全的项目组织和明确的职责分配0-3分；
2、是具有详细的施工进度计划符合采购需求0-3分；
3、关键节点是否有具体的控制措施的且措施明确合理0-3分。

0-9 7 3.5 4.6

7 技术
管理制度：供应商具有健全的质量管理机构及完善的规章制度，管理模
式以及组织架构完善、科学，0-4分。 0-4 3.4 3 2

8 技术
合理化建议：根据供应商针对重难点技术环节提出合理化建议进行评
审；合理化建议是否确实能对项目的实施产生有益作用，0-4分 0-4 3.4 3 2

9 技术
质量保障：根据供应商针对本项目提出的质量保障措施进行评审；措施
中是否有明确的服务质量目标、质量保障措施且表述清晰，0-6分 0-6 4.8 3 2.7

10 技术
应急预案：对项目实施过程中可能遇到的各类突发事件及问题有制定其
应对措施进行评审，根据运行服务保障应急预案全面、是否有针对性且
有具体的应对措施，0-6分

0-6 5 3 4

11 技术

售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺以及服
务承诺落实的保障措施和后续技术支持进行评审；服务方案、服务承诺
以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持内容是否完整、可行契合
采购人要求，0-6分

0-6 5 3 4

合计 0-80 67.4 40.3 38.7
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专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家2） 

项目名称:  2022年柯城区森林、草原、湿地调查监测工作（ZJDL[衢]CG-2022050）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江省森
林资源监
测中心
（浙江省
林业调查
规划设计
院）

浙江华东
林业工程
咨询设计
有限公司

浙江林信
林业技术
服务有限
公司

1 商务
资信

类似业绩：供应商自2019年1月1日以来至今承担过县级以上类似森林监
测项目成功案例的，每个得0.5分，最高得2分。
注：提供业绩合同复印件，未提供的不得分。

0-2 2 1 0.5

2.1 商务
资信

项目负责人：具有林业相关专业正高级工程师职称的得4分，具有林业
相关专业副高级工程师职称的得2分没有不得分。 0-4 4 0 2

2.2 商务
资信

项目组成员（不含项目负责人）：具备林业相关专业高级职称每人计1
分；具备中级职称每人计0.5分；每人按得分高的计分，不重复计分，最
高得6分。

0-6 6 2 2

3 技术
项目理解：供应商对本项目背景、现状情况的认识及理解。对本项目背
景、现状情况认识理解全面且表述清晰的得3分，认识理解部分全面清
晰的得2分，严重不足的得1分，未提供不得分。

0-3 3 2 2

4 技术
技术方案：根据供应商针对项目制定的技术方案进行评审；技术方案内
容是否齐全，结构完整、条理清晰的（包括技术路线正确、完整）0-10
分。

0-10 7 5 4

5.1 技术
根据供应商针对本项目制定调查计划方案进行评审；调查计划方案内容
是否合理、可行且完全符合项目采购需求0-5分； 0-5 4 3.5 3

5.2 技术
根据供应商针对本项目制定管理方案进行评审；管理方案内容是否合
理、可行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4.5 4.5 4

5.3 技术
根据供应商针对本项目制定施测方法进行评审；施测方法是否合理、可
行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 3 3

5.4 技术
根据供应商针对本项目制定安全技术措施方案进行评审；安全技术措施
方案是否合理、可行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 3 2

6 技术

进行供应商针对本项目制定的进度安排进行综合评审
1、是否具有健全的项目组织和明确的职责分配0-3分；
2、是具有详细的施工进度计划符合采购需求0-3分；
3、关键节点是否有具体的控制措施的且措施明确合理0-3分。

0-9 8 6 7

7 技术
管理制度：供应商具有健全的质量管理机构及完善的规章制度，管理模
式以及组织架构完善、科学，0-4分。 0-4 3.5 3 2.5

8 技术
合理化建议：根据供应商针对重难点技术环节提出合理化建议进行评
审；合理化建议是否确实能对项目的实施产生有益作用，0-4分 0-4 3.5 3 2.5

9 技术
质量保障：根据供应商针对本项目提出的质量保障措施进行评审；措施
中是否有明确的服务质量目标、质量保障措施且表述清晰，0-6分 0-6 5 4 3

10 技术
应急预案：对项目实施过程中可能遇到的各类突发事件及问题有制定其
应对措施进行评审，根据运行服务保障应急预案全面、是否有针对性且
有具体的应对措施，0-6分

0-6 5 3.5 4

11 技术

售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺以及服
务承诺落实的保障措施和后续技术支持进行评审；服务方案、服务承诺
以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持内容是否完整、可行契合
采购人要求，0-6分

0-6 5 3 3.5
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合计 0-80 68.5 46.5 45

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家3） 

项目名称:  2022年柯城区森林、草原、湿地调查监测工作（ZJDL[衢]CG-2022050）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江省森
林资源监
测中心
（浙江省
林业调查
规划设计
院）

浙江华东
林业工程
咨询设计
有限公司

浙江林信
林业技术
服务有限
公司

1 商务
资信

类似业绩：供应商自2019年1月1日以来至今承担过县级以上类似森林监
测项目成功案例的，每个得0.5分，最高得2分。
注：提供业绩合同复印件，未提供的不得分。

0-2 2 1 0.5

2.1 商务
资信

项目负责人：具有林业相关专业正高级工程师职称的得4分，具有林业
相关专业副高级工程师职称的得2分没有不得分。 0-4 4 0 2

2.2 商务
资信

项目组成员（不含项目负责人）：具备林业相关专业高级职称每人计1
分；具备中级职称每人计0.5分；每人按得分高的计分，不重复计分，最
高得6分。

0-6 6 2 2

3 技术
项目理解：供应商对本项目背景、现状情况的认识及理解。对本项目背
景、现状情况认识理解全面且表述清晰的得3分，认识理解部分全面清
晰的得2分，严重不足的得1分，未提供不得分。

0-3 3 2 1

4 技术
技术方案：根据供应商针对项目制定的技术方案进行评审；技术方案内
容是否齐全，结构完整、条理清晰的（包括技术路线正确、完整）0-10
分。

0-10 8 4 4

5.1 技术
根据供应商针对本项目制定调查计划方案进行评审；调查计划方案内容
是否合理、可行且完全符合项目采购需求0-5分； 0-5 4 3 2

5.2 技术
根据供应商针对本项目制定管理方案进行评审；管理方案内容是否合
理、可行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 4 3

5.3 技术
根据供应商针对本项目制定施测方法进行评审；施测方法是否合理、可
行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 2 2

5.4 技术
根据供应商针对本项目制定安全技术措施方案进行评审；安全技术措施
方案是否合理、可行且完全符合项目采购需求0-5分 0-5 4 2 1

6 技术

进行供应商针对本项目制定的进度安排进行综合评审
1、是否具有健全的项目组织和明确的职责分配0-3分；
2、是具有详细的施工进度计划符合采购需求0-3分；
3、关键节点是否有具体的控制措施的且措施明确合理0-3分。

0-9 7 3 4

7 技术
管理制度：供应商具有健全的质量管理机构及完善的规章制度，管理模
式以及组织架构完善、科学，0-4分。 0-4 3 3 2

8 技术
合理化建议：根据供应商针对重难点技术环节提出合理化建议进行评
审；合理化建议是否确实能对项目的实施产生有益作用，0-4分 0-4 3 2 3

9 技术
质量保障：根据供应商针对本项目提出的质量保障措施进行评审；措施
中是否有明确的服务质量目标、质量保障措施且表述清晰，0-6分 0-6 5 4 4

10 技术
应急预案：对项目实施过程中可能遇到的各类突发事件及问题有制定其
应对措施进行评审，根据运行服务保障应急预案全面、是否有针对性且
有具体的应对措施，0-6分

0-6 6 4 3

11 技术

售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺以及服
务承诺落实的保障措施和后续技术支持进行评审；服务方案、服务承诺
以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持内容是否完整、可行契合
采购人要求，0-6分

0-6 5 3 2
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合计 0-80 68 39 35.5

                                                       

专家（签名）：                           
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