

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浦江县发改局浦江县政务闭环一件事2024年建设项目（KXGK21100120241636）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华浦安智能工程有限公司	杭州畅敏科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务	业绩： 自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来投标人承担过的同类项目业绩，每有一个得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供合同和验收合格资料（或其他能说明项目已验收合格的资料）复印件或扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理证书，每个证书得1分，最高得2分。 注：标书中需提供清晰可辨的证书扫描件及（www.cnca.gov.cn）认证证书有效的网站打印页，确保证书在投标有效期处于合法有效状态，不提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	技术	软件功能模块完整性评价： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“六、详细需求清单”中的“一级模块”的分项描述功能完全满足的得22分；共有22项，每项全部满足的得1分，共22分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数描述如有要求提供检测报告或截图或其他等资料，由评标委员会判断其有效性，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	技术	技术方案： （1）投标人须对政府投资业务有充分的理解，项目需求分析内容完整，应该包括：用户分析、业务需求分析、功能需求分析、信息资源需求分析、数据对接需求分析等。（0-3分） （2）本项目需要和省在线审批监管平台3.0、省重大项目库、金华市重大项目库，投标人须提供本项目与以上的数据对接方案，清晰阐述对接思路、对接方式和对接接口实现。（0-3分） （3）投标人在方案中提供完整详实且可行的政务云上系统部署方案和资源方案，给出完整、可行、合理的云上资源及网络资源清单。（0-3分） （4）根据各投标人提供的系统功能建设方案，能完全满足项目需要，从建设方案的结构清晰合理、内容详细具体、应答准确、全面覆盖本项目提出的需求、有合理建议、可操作性强等方面进行综合评分，至少包括以下模块建设：（0-17分） ①项目谋划储备模块、项目计划管理模块、项目进度管理模块、项目统计分析管理模块、项目地图管理模块、项目问题交办模块、项目管理手机端应用模块等的建设方案。（0-5分） ②浙政钉和浙里办相关功能建设方案。（0-1分） ③各部门项目专题库模块、项目节点信息调度模块等的建设方案。（0-2分） ④项目查询模块、项目电子档案信息模块、项目后评价模块、项目红旗蜗牛模块等的建设方案。（0-6分） ⑤项目组件模块、国产化适配等的建设方案。（0-3分）	0-26	18.0	16.0	24.0
5	技术	实施方案： （1）组织实施与管理：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评价打分，包括系统测试、项目进度安排、质量保证措施、项目试运行及系统调优等。（0-5分） （2）根据投标人提供的项目培训承诺方案打分，包括培训内容、培训流程、培训师资等内容。（0-4分） （3）售后服务：投标人对本项目售后服务方案，包括对售后服务内容、售后服务标准体系、应急保障措施、售后服务流程与规范等进行综合打分。（0-4分） （4）根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-4分）	0-17	12.0	10.0	15.0
6.1	商务	投标人拟派一名项目经理具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	3.0
6.2	商务	投标人拟派一名技术负责人具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	项目组人员（不包括项目经理和技术负责人）具有人力资源社会保障部和工业和信息化部颁发的《计算机技术与软件专业技术资格》证书；具有高级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.5分；具有中级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.25分。最高得6分，同一人证书就高。	0-6	0.0	0.0	6.0
7.1	技术	项目谋划储备模块：用项目单位账户演示储备项目申报功能，上报到管理端；用管理账户演示储备项目审核功能，在过程中演示在地图上项目进行定位，画四至范围地图。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.2	技术	项目计划管理模块：用管理账户演示计划上报，计划审核，计划部门联审，计划下达，计划查看的功能模块。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.3	技术	项目进度管理模块：用项目单位账户演示上报月度项目投资、形象进度上报的功能及项目节点信息调度；用管理账户进行月度信息及节点信息审核的功能；展示项目推进过程中遇到的问题可以进行问题交办。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.4	技术	项目统计分析管理模块：通过多维度进行数据统计，自动生成智能报告功能，支持查看相应的项目列表与项目详情。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
7.5	技术	项目一张图模块：从宏观，中观，微观演示项目分布和投资情况及项目档案，构建监测、分析和预警模型，结合GIS地图打造全县投资项目分析“一张图”。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
合计			0-90	52.0	48.0	82.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浦江县发改局浦江县政务闭环一件事2024年建设项目（KXGK21100120241636）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华浦安智能工程有限公司	杭州畅敏科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务	业绩： 自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来投标人承担过的同类项目业绩，每有一个得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供合同和验收合格资料（或其他能说明项目已验收合格的资料）复印件或扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理证书，每个证书得1分，最高得2分。 注：标书中需提供清晰可辨的证书扫描件及（www.cnca.gov.cn）认证证书有效的网站打印页，确保证书在投标有效期处于合法有效状态，不提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	技术	软件功能模块完整性评价： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“六、详细需求清单”中的“一级模块”的分项描述功能完全满足的得22分；共有22项，每项全部满足的得1分，共22分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 产品技术参数描述如有要求提供检测报告或截图或其他等资料，由评标委员会判断其有效性，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	技术	技术方案： (1) 投标人须对政府投资业务有充分的理解，项目需求分析内容完整，应该包括：用户分析、业务需求分析、功能需求分析、信息资源需求分析、数据对接需求分析等。（0-3分） (2) 本项目需要和省在线审批监管平台3.0、省重大项目库、金华市重大项目库，投标人须提供本项目与以上的数据对接方案，清晰阐述对接思路、对接方式和对接接口实现。（0-3分） (3) 投标人在方案中提供完整详实且可行的政务云上系统部署方案和资源方案，给出完整、可行、合理的云上资源及网络资源清单。（0-3分） (4) 根据各投标人提供的系统功能建设方案，能完全满足项目需要，从建设方案的结构清晰合理、内容详细具体、应答准确、全面覆盖本项目提出的需求、有合理建议、可操作性强等方面进行综合评分，至少包括以下模块建设：（0-17分） ①项目谋划储备模块、项目计划管理模块、项目进度管理模块、项目统计分析管理模块、项目地图管理模块、项目问题交办模块、项目管理手机端应用模块等的建设方案。（0-5分） ②浙政钉和浙里办相关功能建模块设方案。（0-1分） ③各部门项目专题库模块、项目节点信息调度模块等的建设方案。（0-2分） ④项目查询模块、项目电子档案信息模块、项目后评价模块、项目红旗蜗牛模块等的建设方案。（0-6分） ⑤项目组件模块、国产化适配等的建设方案。（0-3分）	0-26	20.0	19.0	25.0
5	技术	实施方案： (1) 组织实施与管理：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评价打分，包括系统测试、项目进度安排、质量保证措施、项目试运行及系统调优等。（0-5分） (2) 根据投标人提供的项目培训承诺方案打分，包括培训内容、培训流程、培训师资等内容。（0-4分） (3) 售后服务：投标人对本项目售后服务方案，包括对售后服务内容、售后服务标准体系、应急保障措施、售后服务流程与规范等进行综合打分。（0-4分） (4) 根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-4分）	0-17	14.0	11.0	15.0
6.1	商务	投标人拟派一名项目经理具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	3.0
6.2	商务	投标人拟派一名技术负责人具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	项目组人员（不包括项目经理和技术负责人）具有人力资源社会保障部和工业和信息化部颁发的《计算机技术与软件专业技术资格》证书；具有高级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.5分；具有中级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.25分。最高得6分，同一人证书就高。	0-6	0.0	0.0	6.0
7.1	技术	项目谋划储备模块：用项目单位账户演示储备项目申报功能，上报到管理端；用管理账户演示储备项目审核功能，在过程中演示在地图上项目进行定位，画四至范围地图。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.2	技术	项目计划管理模块：用管理账户演示计划上报，计划审核，计划部门联审，计划下达，计划查看的功能模块。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.3	技术	项目进度管理模块：用项目单位账户演示上报月度项目投资、形象进度上报的功能及项目节点信息调度；用管理账户进行月度信息及节点信息审核的功能；展示项目推进过程中遇到的问题可以进行问题交办。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.4	技术	项目统计分析管理模块：通过多维度进行数据统计，自动生成智能报告功能，支持查看相应的项目列表与项目详情。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
7.5	技术	项目一张图模块：从宏观、中观、微观演示项目分布和投资情况及项目档案，构建监测、分析和预警模型，结合GIS地图打造全县投资项目分析“一张图”。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
合计			0-90	56.0	52.0	83.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浦江县发改局浦江县政务闭环一件事2024年建设项目（KXGK21100120241636）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华浦安智能工程有限公司	杭州畅敏科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务	业绩： 自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来投标人承担过的同类项目业绩，每有一个得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供合同和验收合格资料（或其他能说明项目已验收合格的资料）复印件或扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理证书，每个证书得1分，最高得2分。 注：标书中需提供清晰可辨的证书扫描件及（www.cnca.gov.cn）认证证书有效的网站打印页，确保证书在投标有效期处于合法有效状态，不提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	技术	软件功能模块完整性评价： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“六、详细需求清单”中的“一级模块”的分项描述功能完全满足的得22分；共有22项，每项全部满足的得1分，共22分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 产品技术参数描述如有要求提供检测报告或截图或其他等资料，由评标委员会判断其有效性，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	技术	技术方案： （1）投标人须对政府投资业务有充分的理解，项目需求分析内容完整，应该包括：用户分析、业务需求分析、功能需求分析、信息资源需求分析、数据对接需求分析等。（0-3分） （2）本项目需要和省在线审批监管平台3.0、省重大项目库、金华市重大项目库，投标人须提供本项目与以上的数据对接方案，清晰阐述对接思路、对接方式和对接接口实现。（0-3分） （3）投标人在方案中提供完整详实且可行的政务云上系统部署方案和资源方案，给出完整、可行、合理的云上资源及网络资源清单。（0-3分） （4）根据各投标人提供的系统功能建设方案，能完全满足项目需要，从建设方案的结构清晰合理、内容详细具体、应答准确、全面覆盖本项目提出的需求、有合理建议、可操作性强等方面进行综合评分，至少包括以下模块建设：（0-17分） ①项目谋划储备模块、项目计划管理模块、项目进度管理模块、项目统计分析管理模块、项目地图管理模块、项目问题交办模块、项目管理手机端应用模块等的建设方案。（0-5分） ②浙政钉和浙里办相关功能建模块设方案。（0-1分） ③各部门项目专题库模块、项目节点信息调度模块等的建设方案。（0-2分） ④项目查询模块、项目电子档案信息模块、项目后评价模块、项目红旗蜗牛模块等的建设方案。（0-6分） ⑤项目组件模块、国产化适配等的建设方案。（0-3分）	0-26	19.0	17.0	24.0
5	技术	实施方案： （1）组织实施与管理：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评价打分，包括系统测试、项目进度安排、质量保证措施、项目试运行及系统调优等。（0-5分） （2）根据投标人提供的项目培训承诺方案打分，包括培训内容、培训流程、培训师资等内容。（0-4分） （3）售后服务：投标人对本项目售后服务方案，包括对售后服务内容、售后服务标准体系、应急保障措施、售后服务流程与规范等进行综合打分。（0-4分） （4）根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-4分）	0-17	13.5	12.0	15.0
6.1	商务	投标人拟派一名项目经理具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	3.0
6.2	商务	投标人拟派一名技术负责人具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	项目组人员（不包括项目经理和技术负责人）具有人力资源社会保障部和工业和信息化部颁发的《计算机技术与软件专业技术资格》证书；具有高级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.5分；具有中级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.25分。最高得6分，同一人证书就高。	0-6	0.0	0.0	6.0
7.1	技术	项目谋划储备模块：用项目单位账户演示储备项目申报功能，上报到管理端；用管理账户演示储备项目审核功能，在过程中演示在地图上进行项目定位，画四至范围地图。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.2	技术	项目计划管理模块：用管理账户演示计划上报，计划审核，计划部门联审，计划下达，计划查看的功能模块。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.3	技术	项目进度管理模块：用项目单位账户演示上报月度项目投资、形象进度上报的功能及项目节点信息调度；用管理账户进行月度信息及节点信息审核的功能；展示项目推进过程中遇到的问题可以进行问题交办。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.4	技术	项目统计分析管理模块：通过多维度进行数据统计，自动生成智能报告功能，支持查看相应的项目列表与项目详情。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
7.5	技术	项目一张图模块：从宏观，中观，微观演示项目分布和投资情况及项目档案，构建监测、分析和预警模型，结合GIS地图打造全县投资项目分析“一张图”。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
合计			0-90	54.5	51.0	82.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浦江县发改局浦江县政务闭环一件事2024年建设项目（KXGK21100120241636）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华浦安智能工程有限公司	杭州畅敏科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务	业绩： 自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来投标人承担过的同类项目业绩，每有一个得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供合同和验收合格资料（或其他能说明项目已验收合格的资料）复印件或扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理证书，每个证书得1分，最高得2分。 注：标书中需提供清晰可辨的证书扫描件及（www.cnca.gov.cn）认证证书有效的网站打印页，确保证书在投标有效期处于合法有效状态，不提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	技术	软件功能模块完整性评价： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“六、详细需求清单”中的“一级模块”的分项描述功能完全满足的得22分；共有22项，每项全部满足的得1分，共22分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 产品技术参数描述如有要求提供检测报告或截图或其他等资料，由评标委员会判断其有效性，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	技术	技术方案： （1）投标人须对政府投资业务有充分的理解，项目需求分析内容完整，应该包括：用户分析、业务需求分析、功能需求分析、信息资源需求分析、数据对接需求分析等。（0-3分） （2）本项目需要和省在线审批监管平台3.0、省重大项目库、金华市重大项目库，投标人须提供本项目与以上的数据对接方案，清晰阐述对接思路、对接方式和对接接口实现。（0-3分） （3）投标人在方案中提供完整详实且可行的政务云上系统部署方案和资源方案，给出完整、可行、合理的云上资源及网络资源清单。（0-3分） （4）根据各投标人提供的系统功能建设方案，能完全满足项目需要，从建设方案的结构清晰合理、内容详细具体、应答准确、全面覆盖本项目提出的需求、有合理建议、可操作性强等方面进行综合评分，至少包括以下模块建设：（0-17分） ①项目谋划储备模块、项目计划管理模块、项目进度管理模块、项目统计分析管理模块、项目地图管理模块、项目问题交办模块、项目管理手机端应用模块等的建设方案。（0-5分） ②浙政钉和浙里办相关功能建模块设方案。（0-1分） ③各部门项目专题库模块、项目节点信息调度模块等的建设方案。（0-2分） ④项目查询模块、项目电子档案信息模块、项目后评价模块、项目红旗蜗牛模块等的建设方案。（0-6分） ⑤项目组件模块、国产化适配等的建设方案。（0-3分）	0-26	19.0	17.0	23.0
5	技术	实施方案： （1）组织实施与管理：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评价打分，包括系统测试、项目进度安排、质量保证措施、项目试运行及系统调优等。（0-5分） （2）根据投标人提供的项目培训承诺方案打分，包括培训内容、培训流程、培训师资等内容。（0-4分） （3）售后服务：投标人对本项目售后服务方案，包括对售后服务内容、售后服务标准体系、应急保障措施、售后服务流程与规范等进行综合打分。（0-4分） （4）根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-4分）	0-17	12.0	10.0	15.0
6.1	商务	投标人拟派一名项目经理具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	3.0
6.2	商务	投标人拟派一名技术负责人具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	项目组人员（不包括项目经理和技术负责人）具有人力资源社会保障部和工业和信息化部颁发的《计算机技术与软件专业技术资格》证书；具有高级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.5分；具有中级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.25分。最高得6分，同一人证书就高。	0-6	0.0	0.0	6.0
7.1	技术	项目谋划储备模块：用项目单位账户演示储备项目申报功能，上报到管理端；用管理账户演示储备项目审核功能，在过程中演示在地图上项目进行定位，画四至范围地图。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.2	技术	项目计划管理模块：用管理账户演示计划上报，计划审核，计划部门联审，计划下达，计划查看的功能模块。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.3	技术	项目进度管理模块：用项目单位账户演示上报月度项目投资、形象进度上报的功能及项目节点信息调度；用管理账户进行月度信息及节点信息审核的功能；展示项目推进过程中遇到的问题可以进行问题交办。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.4	技术	项目统计分析管理模块：通过多维度进行数据统计，自动生成智能报告功能，支持查看相应的项目列表与项目详情。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
7.5	技术	项目一张图模块：从宏观、中观、微观演示项目分布和投资情况及项目档案，构建监测、分析和预警模型，结合GIS地图打造全县投资项目分析“一张图”。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
合计			0-90	53.0	49.0	81.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浦江县发改局浦江县政务闭环一件事2024年建设项目（KXGK21100120241636）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华浦安智能工程有限公司	杭州畅敏科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务	业绩： 自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来投标人承担过的同类项目业绩，每有一个得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供合同和验收合格资料（或其他能说明项目已验收合格的资料）复印件或扫描件，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理证书，每个证书得1分，最高得2分。 注：标书中需提供清晰可辨的证书扫描件及(www.cnca.gov.cn)认证证书有效的网站打印页，确保证书在投标有效期处于合法有效状态，不提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	技术	软件功能模块完整性评价： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“六、详细需求清单”中的“一级模块”的分项描述功能完全满足的得22分；共有22项，每项全部满足的得1分，共22分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 产品技术参数描述如有要求提供检测报告或截图或其他等资料，由评标委员会判断其有效性，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	技术	技术方案： (1) 投标人须对政府投资业务有充分的理解，项目需求分析内容完整，应该包括：用户分析、业务需求分析、功能需求分析、信息资源需求分析、数据对接需求分析等。（0-3分） (2) 本项目需要和省在线审批监管平台3.0、省重大项目库、金华市重大项目库，投标人须提供本项目与以上的数据对接方案，清晰阐述对接思路、对接方式和对接接口实现。（0-3分） (3) 投标人在方案中提供完整详实且可行的政务云上系统部署方案和资源方案，给出完整、可行、合理的云上资源及网络资源清单。（0-3分） (4) 根据各投标人提供的系统功能建设方案，能完全满足项目需要，从建设方案的结构清晰合理、内容详细具体、应答准确、全面覆盖本项目提出的需求、有合理建议、可操作性强等方面进行综合评分，至少包括以下模块建设：（0-17分） ①项目谋划储备模块、项目计划管理模块、项目进度管理模块、项目统计分析管理模块、项目地图管理模块、项目问题交办模块、项目管理手机端应用模块等的建设方案。（0-5分） ②浙政钉和浙里办相关功能建模块设方案。（0-1分） ③各部门项目专题库模块、项目节点信息调度模块等的建设方案。（0-2分） ④项目查询模块、项目电子档案信息模块、项目后评价模块、项目红旗蜗牛模块等的建设方案。（0-6分） ⑤项目组件模块、国产化适配等的建设方案。（0-3分）	0-26	20.0	18.0	24.0
5	技术	实施方案： (1) 组织实施与管理：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评价打分，包括系统测试、项目进度安排、质量保证措施、项目试运行及系统调优等。（0-5分） (2) 根据投标人提供的项目培训承诺方案打分，包括培训内容、培训流程、培训师资等内容。（0-4分） (3) 售后服务：投标人对本项目售后服务方案，包括对售后服务内容、售后服务标准体系、应急保障措施、售后服务流程与规范等进行综合打分。（0-4分） (4) 根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-4分）	0-17	13.0	11.0	15.0
6.1	商务	投标人拟派一名项目经理具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	3.0
6.2	商务	投标人拟派一名技术负责人具有信息系统项目管理师或系统规划与管理师或系统分析师或系统架构设计师的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	项目组人员（不包括项目经理和技术负责人）具有人力资源社会保障部和工业和信息化部颁发的《计算机技术与软件专业技术资格》证书；具有高级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.5分；具有中级资格证书（专业与本项目相关）的，每一本证书得0.25分。最高得6分，同一人证书就高。	0-6	0.0	0.0	6.0
7.1	技术	项目谋划储备模块：用项目单位账户演示储备项目申报功能，上报到管理端；用管理账户演示储备项目审核功能，在过程中演示在地图上项目进行定位，画四至范围地图。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.2	技术	项目计划管理模块：用管理账户演示计划上报，计划审核，计划部门联审，计划下达，计划查看的功能模块。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.3	技术	项目进度管理模块：用项目单位账户演示上报月度项目投资、形象进度上报的功能及项目节点信息调度；用管理账户进行月度信息及节点信息审核的功能；展示项目推进过程中遇到的问题可以进行问题交办。（0-2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
7.4	技术	项目统计分析管理模块：通过多维度进行数据统计，自动生成智能报告功能，支持查看相应的项目列表与项目详情。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
7.5	技术	项目一张图模块：从宏观，中观，微观演示项目分布和投资情况及项目档案，构建监测、分析和预警模型，结合GIS地图打造全县投资项目分析“一张图”。（0-1分）	0-1	0.0	0.0	1.0
合计			0-90	55.0	51.0	82.0

专家（签名）：