

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）“数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程-智慧水务招标项目（ZJWS2021-HYCMJT04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大禹信息技术有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	浙江捍海水利科技有限公司
1	商务资信	<p>资质：1.投标人具有水文、水资源调查评价资质，甲级得2分，乙级得1分。</p> <p>2.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，一级得1分，二级得0.5分。</p> <p>3.投标人具有测绘资质，甲级得1分，乙级得0.5分。</p> <p>4.投标人具有工程勘察综合类资质，甲级得1分，乙级得0.5分。</p> <p>【提供在有效期内的资质证书原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	4.5	0
2	商务资信	<p>业绩及荣誉：2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承担的水文观测站点建设同类项目业绩，每个有效业绩得1分，最多得3分。</p> <p>【提供合同或中标通知书的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p> <p>投标人获得国家科学技术进步奖的每个得1分，最多得2分。</p> <p>【提供相关获奖证明原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
3	商务资信	<p>项目负责人资格：（1）具有水文与水资源专业正高级工程师得3分，副高级工程师得2分，工程师得1分，其余不得分。</p> <p>（2）完成的项目获得过国家级奖项的得2分，其余不得分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
4	商务资信	<p>项目组投入人员情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置水文水资源高级工程师及以上，人员配置充分的得5分，较好的得3分，一般的得1分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
5	商务资信	<p>项目组专业技术人员资格情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册土木工程师（岩土）、注册测绘师、一级注册建造师（水利水电工程）执业资格证书、信息系统项目管理师的得3分，每少一项扣1分（同一人员只计分一次）。</p> <p>除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册安全工程师、质量工程师的得2分，每少一项扣1分（同一人员只计分一次）。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
6	技术	<p>技术性能：1、投标设备缺少必要功能（打▲条款）的投标无效；</p> <p>2、符合明确指标参数得15分。投标产品标有“★”的指标负偏离或缺漏项的每项扣1分，其余技术指标负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>【打“★”的指标需提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则不得分】</p>	0-15	0	15	0
7	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：1.方案切合本项目采购要求，针对性强，操作性强，计划安排科学合理；各项制度完善，针对本项目制定具体实施细则；组织管理体系完善，项目负责人、各责任人等人员配备到位，项目管理、管理事项明确，由评标委员会综合打分，最高得5分。</p>	0-5	2.5	4.5	3
8	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：2.根据投标人对本项目水文现状、面临问题等进行分析，对本项目各站点建设总体熟悉、勘点情况的理解程度进行综合评分，对该项工作熟悉、认识深刻得5-4分；较熟悉，认识一般得3.9-2分；其余得1.9-0分。</p>	0-5	2	4.5	3
9	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：3.根据投标人对本项目面临问题以及重难点解决方案是否有针对性、符合实际情况，由专家综合评分，最高得5分。</p>	0-5	2	4.5	3.5
10	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：4.根据投标供应商针对项目实际情况提供项目设备安装和调试方案是否具体、详细、可行；施工方案是否可行、有针对性，有利于项目实施，由专家综合评分，最高得5分。</p>	0-5	3	4.6	3

11	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>5.</b> 根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由专家综合评分。	0-5	4	4.5	4
12	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>6.</b> 根据供应商为保证本项目实施过程中的实施进度表、质量控制措施、对操作人员的培训方案是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况，由专家综合评分，最高得 <b>5</b> 分。	0-5	4	4.5	3.5
合计			0-70	19.5	66.6	20

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）“数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程-智慧水务招标项目（ZJWS2021-HYCMJT04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大禹信息技术有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	浙江捍海水利科技有限公司
1	商务资信	<p>资质：<b>1.</b>投标人具有水文、水资源调查评价资质，甲级得<b>2</b>分，乙级得<b>1</b>分。</p> <p><b>2.</b>投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，一级得<b>1</b>分，二级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>3.</b>投标人具有测绘资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>4.</b>投标人具有工程勘察综合类资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p>【提供在有效期内的资质证书原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	4.5	0
2	商务资信	<p>业绩及荣誉：<b>2018年1月1日</b>以来（以合同签订时间为准）投标人承担的水文观测站点建设同类项目业绩，每个有效业绩得<b>1</b>分，最多得<b>3</b>分。</p> <p>【提供合同或中标通知书的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p> <p>投标人获得国家科学技术进步奖的每个得<b>1</b>分，最多得<b>2</b>分。</p> <p>【提供相关获奖证明原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
3	商务资信	<p>项目负责人资格：<b>(1)</b>具有水文与水资源专业正高级工程师得<b>3</b>分，副高级工程师得<b>2</b>分，工程师得<b>1</b>分，其余不得分。</p> <p><b>(2)</b>完成的项目获得过国家级奖项的得<b>2</b>分，其余不得分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
4	商务资信	<p>项目组投入人员情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置水文水资源高级工程师及以上，人员配置充分的得<b>5</b>分，较好的得<b>3</b>分，一般的得<b>1</b>分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
5	商务资信	<p>项目组专业技术人员资格情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册土木工程师（岩土）、注册测绘师、一级注册建造师（水利水电工程）执业资格证书、信息系统项目管理师的得<b>3</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册安全工程师、质量工程师的得<b>2</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
6	技术	<p>技术性能：<b>1.</b>、投标设备缺少必要功能（打▲条款）的投标无效；</p> <p><b>2.</b>、符合明确指标参数得<b>15</b>分。投标产品标有“★”的指标负偏离或缺漏项的每项扣<b>1</b>分，其余技术指标负偏离的每项扣<b>0.5</b>分，扣完为止。</p> <p>【打“★”的指标需提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则不得分】</p>	0-15	0	15	0
7	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>1.</b>方案切合本项目采购要求，针对性强，操作性强，计划安排科学合理；各项制度完善，针对本项目制定具体实施细则；组织管理体系完善，项目负责人、各责任人等人员配备到位，项目管理、管理事项明确，由评标委员会综合打分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	3.5	4	3
8	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>2.</b>根据投标人对本项目水文现状、面临的问题等进行分析，对本项目各站点建设总体熟悉、勘点情况的理解程度进行综合评分，对该项工作熟悉、认识深刻得<b>5-4</b>分；较熟悉，认识一般得<b>3.9-2</b>分；其余得<b>1.9-0</b>分。</p>	0-5	3.5	4	3
9	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>3.</b>根据投标人对本项目面临的问题以及重难点解决方案是否有针对性、符合实际情况，由专家综合评分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	4	4.5	4

10	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>4.</b> 根据投标供应商针对项目实际情况提供项目设备安装和调试方案是否具体、详细、可行；施工方案是否可行、有针对性，有利于项目实施，由专家综合评分，最高得 <b>5</b> 分。	0-5	4	4.5	3.5
11	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>5.</b> 根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由专家综合评分。	0-5	4	4.5	4
12	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>6.</b> 根据供应商为保证本项目实施过程中的实施进度表、质量控制措施、对操作人员的培训方案是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况，由专家综合评分，最高得 <b>5</b> 分。	0-5	4	4.5	3.5
合计			0-70	25	65.5	21

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）“数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程-智慧水务招标项目（ZJWS2021-HYCMJT04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大禹信息技术有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	浙江捍海水利科技有限公司
1	商务资信	<p>资质：<b>1.</b>投标人具有水文、水资源调查评价资质，甲级得<b>2</b>分，乙级得<b>1</b>分。</p> <p><b>2.</b>投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，一级得<b>1</b>分，二级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>3.</b>投标人具有测绘资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>4.</b>投标人具有工程勘察综合类资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p>【提供在有效期内的资质证书原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	4.5	0
2	商务资信	<p>业绩及荣誉：<b>2018年1月1日</b>以来（以合同签订时间为准）投标人承担的水文观测站点建设同类项目业绩，每个有效业绩得<b>1</b>分，最多得<b>3</b>分。</p> <p>【提供合同或中标通知书的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p> <p>投标人获得国家科学技术进步奖的每个得<b>1</b>分，最多得<b>2</b>分。</p> <p>【提供相关获奖证明原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
3	商务资信	<p>项目负责人资格：<b>(1)</b>具有水文与水资源专业正高级工程师得<b>3</b>分，副高级工程师得<b>2</b>分，工程师得<b>1</b>分，其余不得分。</p> <p><b>(2)</b>完成的项目获得过国家级奖项的得<b>2</b>分，其余不得分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
4	商务资信	<p>项目组投入人员情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置水文水资源高级工程师及以上，人员配置充分的得<b>5</b>分，较好的得<b>3</b>分，一般的得<b>1</b>分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
5	商务资信	<p>项目组专业技术人员资格情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册土木工程师（岩土）、注册测绘师、一级注册建造师（水利水电工程）执业资格证书、信息系统项目管理师的得<b>3</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册安全工程师、质量工程师的得<b>2</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
6	技术	<p>技术性能：<b>1.</b>、投标设备缺少必要功能（打▲条款）的投标无效；</p> <p><b>2.</b>、符合明确指标参数得<b>15</b>分。投标产品标有“★”的指标负偏离或缺漏项的每项扣<b>1</b>分，其余技术指标负偏离的每项扣<b>0.5</b>分，扣完为止。</p> <p>【打“★”的指标需提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则不得分】</p>	0-15	0	15	0
7	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>1.</b>方案切合本项目采购要求，针对性强，操作性强，计划安排科学合理；各项制度完善，针对本项目制定具体实施细则；组织管理体系完善，项目负责人、各责任人等人员配备到位，项目管理、管理事项明确，由评标委员会综合打分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	2.5	4	3
8	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>2.</b>根据投标人对本项目水文现状、面临的问题等进行分析，对本项目各站点建设总体熟悉、勘点情况的理解程度进行综合评分，对该项工作熟悉、认识深刻得<b>5-4</b>分；较熟悉，认识一般得<b>3.9-2</b>分；其余得<b>1.9-0</b>分。</p>	0-5	2.5	4	3
9	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>3.</b>根据投标人对本项目面临的问题以及重难点解决方案是否有针对性、符合实际情况，由专家综合评分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	2.5	4	3

10	技术	实施方案、管理制度、措施：4.根据投标供应商针对项目实际情况提供项目设备安装和调试方案是否具体、详细、可行；施工方案是否可行、有针对性，有利于项目实施，由专家综合评分，最高得5分。	0-5	3	4	3
11	技术	实施方案、管理制度、措施：5.根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由专家综合评分。	0-5	4	4.5	4
12	技术	实施方案、管理制度、措施：6.根据供应商为保证本项目实施过程中的实施进度表、质量控制措施、对操作人员的培训方案是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况，由专家综合评分，最高得5分。	0-5	4	4.5	3.5
合计			0-70	20.5	64.5	19.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）“数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程-智慧水务招标项目（ZJWS2021-HYCMJT04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大禹信息技术有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	浙江捍海水利科技有限公司
1	商务资信	<p>资质：<b>1.</b>投标人具有水文、水资源调查评价资质，甲级得<b>2</b>分，乙级得<b>1</b>分。</p> <p><b>2.</b>投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，一级得<b>1</b>分，二级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>3.</b>投标人具有测绘资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>4.</b>投标人具有工程勘察综合类资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p>【提供在有效期内的资质证书原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	4.5	0
2	商务资信	<p>业绩及荣誉：<b>2018年1月1日</b>以来（以合同签订时间为准）投标人承担的水文观测站点建设同类项目业绩，每个有效业绩得<b>1</b>分，最多得<b>3</b>分。</p> <p>【提供合同或中标通知书的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p> <p>投标人获得国家科学技术进步奖的每个得<b>1</b>分，最多得<b>2</b>分。</p> <p>【提供相关获奖证明原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
3	商务资信	<p>项目负责人资格：<b>(1)</b>具有水文与水资源专业正高级工程师得<b>3</b>分，副高级工程师得<b>2</b>分，工程师得<b>1</b>分，其余不得分。</p> <p><b>(2)</b>完成的项目获得过国家级奖项的得<b>2</b>分，其余不得分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
4	商务资信	<p>项目组投入人员情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置水文水资源高级工程师及以上，人员配置充分的得<b>5</b>分，较好的得<b>3</b>分，一般的得<b>1</b>分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
5	商务资信	<p>项目组专业技术人员资格情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册土木工程师（岩土）、注册测绘师、一级注册建造师（水利水电工程）执业资格证书、信息系统项目管理师的得<b>3</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册安全工程师、质量工程师的得<b>2</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
6	技术	<p>技术性能：<b>1.</b>、投标设备缺少必要功能（打▲条款）的投标无效；</p> <p><b>2.</b>、符合明确指标参数得<b>15</b>分。投标产品标有“★”的指标负偏离或缺漏项的每项扣<b>1</b>分，其余技术指标负偏离的每项扣<b>0.5</b>分，扣完为止。</p> <p>【打“★”的指标需提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则不得分】</p>	0-15	0	15	0
7	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>1.</b>方案切合本项目采购要求，针对性强，操作性强，计划安排科学合理；各项制度完善，针对本项目制定具体实施细则；组织管理体系完善，项目负责人、各责任人等人员配备到位，项目管理、管理事项明确，由评标委员会综合打分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	2.5	4.5	3
8	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>2.</b>根据投标人对本项目水文现状、面临的问题等进行分析，对本项目各站点建设总体熟悉、勘点情况的理解程度进行综合评分，对该项工作熟悉、认识深刻得<b>5-4</b>分；较熟悉，认识一般得<b>3.9-2</b>分；其余得<b>1.9-0</b>分。</p>	0-5	2	4.5	3
9	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>3.</b>根据投标人对本项目面临的问题以及重难点解决方案是否有针对性、符合实际情况，由专家综合评分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	2	4.5	3.5

10	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>4.</b> 根据投标供应商针对项目实际情况提供项目设备安装和调试方案是否具体、详细、可行；施工方案是否可行、有针对性，有利于项目实施，由专家综合评分，最高得 <b>5</b> 分。	0-5	3	5	3
11	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>5.</b> 根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由专家综合评分。	0-5	4	4.5	4
12	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>6.</b> 根据供应商为保证本项目实施过程中的实施进度表、质量控制措施、对操作人员的培训方案是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况，由专家综合评分，最高得 <b>5</b> 分。	0-5	4	4.5	3.5
合计			0-70	19.5	67	20

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）“数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程-智慧水务招标项目（ZJWS2021-HYCMJT04）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大禹信息技术有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	浙江捍海水利科技有限公司
1	商务资信	<p>资质：<b>1.</b>投标人具有水文、水资源调查评价资质，甲级得<b>2</b>分，乙级得<b>1</b>分。</p> <p><b>2.</b>投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，一级得<b>1</b>分，二级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>3.</b>投标人具有测绘资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p><b>4.</b>投标人具有工程勘察综合类资质，甲级得<b>1</b>分，乙级得<b>0.5</b>分。</p> <p>【提供在有效期内的资质证书原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	4.5	0
2	商务资信	<p>业绩及荣誉：<b>2018年1月1日</b>以来（以合同签订时间为准）投标人承担的水文观测站点建设同类项目业绩，每个有效业绩得<b>1</b>分，最多得<b>3</b>分。</p> <p>【提供合同或中标通知书的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p> <p>投标人获得国家科学技术进步奖的每个得<b>1</b>分，最多得<b>2</b>分。</p> <p>【提供相关获奖证明原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
3	商务资信	<p>项目负责人资格：<b>(1)</b>具有水文与水资源专业正高级工程师得<b>3</b>分，副高级工程师得<b>2</b>分，工程师得<b>1</b>分，其余不得分。</p> <p><b>(2)</b>完成的项目获得过国家级奖项的得<b>2</b>分，其余不得分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	1	5	0
4	商务资信	<p>项目组投入人员情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置水文水资源高级工程师及以上，人员配置充分的得<b>5</b>分，较好的得<b>3</b>分，一般的得<b>1</b>分。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
5	商务资信	<p>项目组专业技术人员资格情况：除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册土木工程师（岩土）、注册测绘师、一级注册建造师（水利水电工程）执业资格证书、信息系统项目管理师的得<b>3</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>除项目负责人及技术负责人以外，项目组成员配置有注册安全工程师、质量工程师的得<b>2</b>分，每少一项扣<b>1</b>分（同一人员只计分一次）。</p> <p>【提供证书及近三个月的社保缴费证明的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。】</p>	0-5	0	5	0
6	技术	<p>技术性能：<b>1.</b>、投标设备缺少必要功能（打▲条款）的投标无效；</p> <p><b>2.</b>、符合明确指标参数得<b>15</b>分。投标产品标有“★”的指标负偏离或缺漏项的每项扣<b>1</b>分，其余技术指标负偏离的每项扣<b>0.5</b>分，扣完为止。</p> <p>【打“★”的指标需提供第三方权威检测机构出具的检测报告，否则不得分】</p>	0-15	0	15	0
7	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>1.</b>方案切合本项目采购要求，针对性强，操作性强，计划安排科学合理；各项制度完善，针对本项目制定具体实施细则；组织管理体系完善，项目负责人、各责任人等人员配备到位，项目管理、管理事项明确，由评标委员会综合打分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	2.5	4.5	3
8	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>2.</b>根据投标人对本项目水文现状、面临的问题等进行分析，对本项目各站点建设总体熟悉、勘点情况的理解程度进行综合评分，对该项工作熟悉、认识深刻得<b>5-4</b>分；较熟悉，认识一般得<b>3.9-2</b>分；其余得<b>1.9-0</b>分。</p>	0-5	2	4	3
9	技术	<p>实施方案、管理制度、措施：<b>3.</b>根据投标人对本项目面临的问题以及重难点解决方案是否有针对性、符合实际情况，由专家综合评分，最高得<b>5</b>分。</p>	0-5	2	4.5	3.5

10	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>4.</b> 根据投标供应商针对项目实际情况提供项目设备安装和调试方案是否具体、详细、可行；施工方案是否可行、有针对性，有利于项目实施，由专家综合评分，最高得 <b>5</b> 分。	0-5	3	4.5	2
11	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>5.</b> 根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由专家综合评分。	0-5	4	4.5	2
12	技术	实施方案、管理制度、措施： <b>6.</b> 根据供应商为保证本项目实施过程中的实施进度表、质量控制措施、对操作人员的培训方案是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况，由专家综合评分，最高得 <b>5</b> 分。	0-5	4.1	4.2	4
合计			0-70	19.6	65.7	17.5

专家（签名）：