

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：南浔区旧馆街道临港共富文体中心建设工程-全民健身中心等主体工程跟踪审计项目（ZJKX湖-2023002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	方正项目管理集团有限公司	浙江中瑞工程管理有限公司	建正工程咨询有限公司	建经投资咨询有限公司	浙江金业管理咨询有限公司
1.1	技术	根据本项目服务内容 & 需求制定的项目方案切合项目特点，考虑全面，分工明确，设置科学合理，具有针对性，可操作性得8分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-8	7	7	7	7	7
1.2	技术	实施计划方案中对本项目的难点、要点和关键部位的阐明情况得8分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-8	7	7	7	7	7
2.1	技术	1.审价质量内控制度内容是否健全、完整，最高得6分。内容有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	6	6	6	6
2.2	技术	2.项目施工阶段全过程造价控制的质量及进度保证措施，最高得6分。内容有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	5	5	5	5
2.3	技术	3.施工过程中各类联系单的审核处理方案，最高得6分。未提供不得分。方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	6	5	5	0
2.4	技术	4.实施过程中与各方（设计方、施工方、监理方、终审方等）的沟通措施，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	6	5	6	6
2.5	技术	5.跟踪审计服务提交成果方面的措施是否严谨、准确，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	5	5	5	5
2.6	技术	6.跟踪审计服务保障方面的措施是否得力、到位，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	5	5	5	5
2.7	技术	7.针对本项目的其他服务优化措施，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	5	5	5	5
3.1	技术	1、拟投入本项目人员中（除项目负责人外），具有高级及以上技术职称的，每人得2分，具有中级技术职称的，每人得1分。本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8	8
3.2	技术	2、投标项目负责人自2018年1月1日以来承接过施工阶段全过程工程造价控制（跟踪审计）项目：单个项目每个得2分。本项最高得4分。 注：提供技术职称证书及人员最近一个月社保证明，提供合同等证明材料扫描件，未提供不得分。	0-4	4	4	4	4	0
4	技术	合理化建议：根据供应商提供的造价咨询项目合理化建议内容进行打分：供应商需以类似项目作对比，切合本次项目及以往工作经历提出合理化建议，每提供1条有效建议的得1分，最高得4分，未提供不得分。 注：提供的合理化建议不能有效提升工作效率、不能有效保证工作质量的不得分或无法对项目业主的工作给予必要帮助的不得分。	0-4	4	4	4	4	4
5	商务资信	企业业绩：投标人自2018年1月1日以来承接过施工阶段全过程工程造价控制（跟踪审计）业绩：单个项目每个得0.5分（最高1分）。提供合同等证明材料扫描件，未提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1

6	商务资信	其他服务承诺：根据投标人对本项目服务响应及时性评价、后续服务承诺及服务条款的完善性评分得6分，有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣2分，扣完为止。	0-6	6	6	6	6	0
7	商务资信	企业荣誉：2019年1月1日至今（以荣誉证书或颁发文件时间为准），供应商获得市级及以上造价咨询类荣誉的得1分，供应商获得省级及以上造价咨询类荣誉的得2分，最高得3分，未提供不得分。 注：提供荣誉证书或颁发文件，否则不予认可。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业实力：1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分。2.供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书的得2分。3.供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 注：提供认证证书或相关证明材料加盖电子签章，否则不予认可。	0-6	6	6	6	6	6
合计			0-90	86	84	82	83	68

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：南浔区旧馆街道临港共富文体中心建设工程-全民健身中心等主体工程跟踪审计项目（ZJKX湖-2023002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	法正项目管理集团有限公司	浙江中瑞工程管理有限公司	建正工程咨询有限公司	建经投资咨询有限公司	浙江金业管理咨询有限公司
1.1	技术	根据本项目服务内容及需求制定的项目方案切合项目特点，考虑全面，分工明确，设置科学合理，具有针对性，可操作性得8分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-8	7	7	7	7	7
1.2	技术	实施计划方案中对本项目的难点、要点和关键部位的阐明情况得8分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-8	7	7	7	7	7
2.1	技术	1.审价质量内控制度内容是否健全、完整，最高得6分。内容有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	5	6	5	5
2.2	技术	2.项目施工阶段全过程造价控制的质量及进度保证措施，最高得6分。内容有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	6	6	6	6
2.3	技术	3.施工过程中各类联系单的审核处理方案，最高得6分。未提供不得分。方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	5	5	5	0
2.4	技术	4.实施过程中与各方（设计方、施工方、监理方、终审方等）的沟通措施，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	6	6	5	5
2.5	技术	5.跟踪审计服务提交成果方面的措施是否严谨、准确，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	5	6	6	5
2.6	技术	6.跟踪审计服务保障方面的措施是否得力、到位，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	6	5	6	6
2.7	技术	7.针对本项目的其他服务优化措施，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	6	5	5	6	5
3.1	技术	1、拟投入本项目人员中（除项目负责人外），具有高级及以上技术职称的，每人得2分，具有中级技术职称的，每人得1分。本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8	8
3.2	技术	2、投标项目负责人自2018年1月1日以来承接过施工阶段全过程工程造价控制（跟踪审计）项目：单个项目每个得2分。本项最高得4分。 注：提供技术职称证书及人员最近一个月社保证明，提供合同等证明材料扫描件，未提供不得分。	0-4	4	4	4	4	0
4	技术	合理化建议：根据供应商提供的造价咨询项目合理化建议内容进行打分：供应商需以类似项目作对比，切合本次项目及以往工作经历提出合理化建议，每提供1条有效建议的得1分，最高得4分，未提供不得分。 注：提供的合理化建议不能有效提升工作效率、不能有效保证工作质量的不得分或无法对项目业主的工作给予必要帮助的不得分。	0-4	4	4	4	4	4
5	商务资信	企业业绩：投标人自2018年1月1日以来承接过施工阶段全过程工程造价控制（跟踪审计）业绩：单个项目每个得0.5分（最高1分）。提供合同等证明材料扫描件，未提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1

6	商务资信	其他服务承诺：根据投标人对本项目服务响应及时性评价、后续服务承诺及服务条款的完善性评分得6分，有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣2分，扣完为止。	0-6	6	6	6	6	0
7	商务资信	企业荣誉：2019年1月1日至今（以荣誉证书或颁发文件时间为准），供应商获得市级及以上造价咨询类荣誉的得1分，供应商获得省级及以上造价咨询类荣誉的得2分，最高得3分，未提供不得分。 注：提供荣誉证书或颁发文件，否则不予认可。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业实力：1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分。2.供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书的得2分。3.供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 注：提供认证证书或相关证明材料加盖电子签章，否则不予认可。	0-6	6	6	6	6	6
合计			0-90	87	84	85	85	68

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：南浔区旧馆街道临港共富文体中心建设工程-全民健身中心等主体工程跟踪审计项目（ZJKX湖-2023002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	法正项目管理集团有限公司	浙江中瑞工程管理有限公司	建正工程咨询有限公司	建经投资咨询有限公司	浙江金业管理咨询有限公司
1.1	技术	根据本项目服务内容及需求制定的项目方案切合项目特点，考虑全面，分工明确，设置科学合理，具有针对性，可操作性得8分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-8	7	7	7	7	6
1.2	技术	实施计划方案中对本项目的难点、要点和关键部位的阐明情况得8分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-8	7	6	7	7	6
2.1	技术	1.审价质量内控制度内容是否健全、完整，最高得6分。内容有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	4	5	5	4
2.2	技术	2.项目施工阶段全过程造价控制的质量及进度保证措施，最高得6分。内容有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	4	4	5	5
2.3	技术	3.施工过程中各类联系单的审核处理方案，最高得6分。未提供不得分。方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	4	4	5	4
2.4	技术	4.实施过程中与各方（设计方、施工方、监理方、终审方等）的沟通措施，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	5	5	5	4
2.5	技术	5.跟踪审计服务提交成果方面的措施是否严谨、准确，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	4	5	5	4
2.6	技术	6.跟踪审计服务保障方面的措施是否得力、到位，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	5	5	5	5
2.7	技术	7.针对本项目的其他服务优化措施，最高得6分。未提供不得分。措施有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣1分，扣完为止。	0-6	5	4	4	5	5
3.1	技术	1、拟投入本项目人员中（除项目负责人外），具有高级及以上技术职称的，每人得2分，具有中级技术职称的，每人得1分。本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8	8
3.2	技术	2、投标项目负责人自2018年1月1日以来承接过施工阶段全过程工程造价控制（跟踪审计）项目：单个项目每个得2分。本项最高得4分。 注：提供技术职称证书及人员最近一个月社保证明，提供合同等证明材料扫描件，未提供不得分。	0-4	4	4	4	4	0
4	技术	合理化建议：根据供应商提供的造价咨询项目合理化建议内容进行打分：供应商需以类似项目作对比，切合本次项目及以往工作经历提出合理化建议，每提供1条有效建议的得1分，最高得4分，未提供不得分。 注：提供的合理化建议不能有效提升工作效率、不能有效保证工作质量的不得分或无法对项目业主的工作给予必要帮助的不得分。	0-4	4	4	4	4	4
5	商务资信	企业业绩：投标人自2018年1月1日以来承接过施工阶段全过程工程造价控制（跟踪审计）业绩：单个项目每个得0.5分（最高1分）。提供合同等证明材料扫描件，未提供不得分。	0-1	1	1	1	1	1

6	商务资信	其他服务承诺：根据投标人对本项目服务响应及时性评价、后续服务承诺及服务条款的完善性评分得6分，有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣2分，扣完为止。	0-6	6	6	6	6	0
7	商务资信	企业荣誉：2019年1月1日至今（以荣誉证书或颁发文件时间为准），供应商获得市级及以上造价咨询类荣誉的得1分，供应商获得省级及以上造价咨询类荣誉的得2分，最高得3分，未提供不得分。 注：提供荣誉证书或颁发文件，否则不予认可。	0-3	3	3	3	3	3
8	商务资信	企业实力：1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分。2.供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书的得2分。3.供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 注：提供认证证书或相关证明材料加盖电子签章，否则不予认可。	0-6	6	6	6	6	6
合计			0-90	81	75	78	81	65

专家（签名）：