

## 技术商务资信评分明细（吴力平）

项目名称：场馆开闭幕式草坪等设施转换及复原项目（ZJCT8-YZW202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海宏奥体育产业有限公司	北京华新兴体育产业股份有限公司	北京绿地体育发展有限公司	江苏迈冠建设有限公司	上海群鼎体育场地工程有限公司	北京鑫业体育设施有限公司
1	商务资信	类似业绩：【客观分】供应商自2012年1月1日以来具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护相关案例的，每提供1个案例得0.5分，最高1分。 【证明材料：（1）须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）并加盖供应商公章；（2）不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】	0-1	0	1	1	0	1	0
2	商务资信	体系认证：【客观分】供应商同时具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的得1分。 【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	项目理解：根据供应商对亚运会、亚残运会背景、项目采购需求、实施目标、草坪转换、养护技术特点认识等方面的理解分析进行综合打分。（0-3分）；	0-3	2	3	2.5	2	2	1
4	技术	重难点分析及措施：（1）对本项目草坪转换、养护的重要难点进行科学、合理、准确地分析描述；（0-4分）	0-4	2	4	3	2.5	2	1
5	技术	重难点分析及措施：（2）针对本项目草坪转换、养护的重要难点分析，提出相应的解决措施。措施符合项目特点，具有针对性，切实可行的得6-8分；措施较有针对性，较可行的得3-6分；措施一般的得0-3分。	0-8	5	7	6	5	5	1
6	技术	整体实施方案：根据供应商提供的整体实施计划、进度安排、组织、服务人员职责描述等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得10-15分；方案较完整，具有一定合理性的得5-10分；方案一般的得0-5分。	0-15	9	13	10	7	9	7
7	技术	根据供应商提供的草坪转换（包括铲除、运输、移植）、时间控制方案的完整性、合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分，方案详细完整，具有合理性、科学性、针对性的得6-8分；方案较完整合理的得3-6分；方案一般的得0-3分。	0-8	6	7	6	4	6	4
8	技术	根据供应商对体育场草坪构造熟悉程度（包括基础结构层、排水系统、给水系统等）、施工工艺（专用机械设备铺设使用情况）等方面进行综合打分。供应商对草坪构造熟悉，分析全面，工艺贴合本项目需求的得4-6分；对草坪构造较熟悉，分析较全面，工艺较贴合本项目需求的得2-4分；描述内容一般的得0-2分。	0-6	4	5.5	5	3	3.5	3
9	技术	根据供应商与开闭幕式导演团队、竞赛、计时计分、赛事器材、体育展示、景观临设的配合、协调、衔接方案进行综合打分。与各相关团队配合、协调、衔接方案符合本项目需求，可操作性强的得4-6分；与各相关团队配合、协调、衔接方案较符合本项目需求，操作性较强的得2-4分；方案一般的得0-2分。	0-6	3	5	3	3	4	3

10	技术	资源需求计划：供应商拟投入的劳动力、主要材料和机械设备、车辆、设施等各项资源进行综合打分。资源投入充裕、配置合理，与整体进度计划相符的得3-5分；配置较合理，与整体进度计划较相符的得0-3分。	0-5	3	4.5	4	2	4	3
11	技术	草坪养护方案：供应商提供草坪养护方案，包括临时草场草坪养护、赛事前的检修、赛事间歇期草坪的修复及养护、亚残闭幕式后体育场重新移植草坪养护（养护服务计划、内容、养护设备等），根据养护方案的合理性、全面性、科学性进行打分，方案具有合理性、全面性、科学性的得7-10分；方案较合理全面的得4-7分；方案一般的得0-4分。	0-10	4	9	6	3	6	4
12	技术	防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。	0-5	4	4.5	4	3.5	4	2
13	技术	应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。	0-5	3	4.5	4	4	3	2
14	技术	项目负责人：【客观分】（1）具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护等业绩或具有国家级或国际级大型田径赛事保障服务业绩的，每提供1个业绩得2分，最高得4分。 【证明材料：1）须提供案例合同复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-4	0	4	4	0	4	0
15	技术	项目管理团队：根据供应商提供的项目管理团队的人数、资质证书、赛事项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由投标供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	3	5.5	4	3	5	0
16	技术	合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）	0-3	1	3	2	0	2	0
合计			0-90	50	81.5	65.5	43	61.5	32

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（黎菲）

项目名称：场馆开闭幕式草坪等设施转换及复原项目（ZJCT8-YZW202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海宏奥体育产业有限公司	北京泛华新兴体育产业股份有限公司	北京绿地体育发展有限公司	江苏迈冠建设有限公司	上海群鼎体育场工程有限公司	北京鑫业体育设施有限公司
1	商务资信	类似业绩：【客观分】供应商自2012年1月1日以来具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护相关案例的，每提供1个案例得0.5分，最高1分。 【证明材料：（1）须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）并加盖供应商公章；（2）不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】	0-1	0	1	1	0	1	0
2	商务资信	体系认证：【客观分】供应商同时具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的得1分。 【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	项目理解：根据供应商对亚运会、亚残运会背景、项目采购需求、实施目标、草坪转换、养护技术特点认识等方面的理解分析进行综合打分。（0-3分）；	0-3	1.5	2.5	2	2	1.5	1.5
4	技术	重难点分析及措施：（1）对本项目草坪转换、养护的重要难点进行科学、合理、准确地分析描述；（0-4分）	0-4	2	3.5	3.5	3	2	1.5
5	技术	重难点分析及措施：（2）针对本项目草坪转换、养护的重要难点分析，提出相应的解决措施。措施符合项目特点，具有针对性，切实可行的得6-8分；措施较有针对性，较可行的得3-6分；措施一般的得0-3分。	0-8	2	3.5	3.5	3	2	1.5
6	技术	整体实施方案：根据供应商提供的整体实施计划、进度安排、组织、服务人员职责描述等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得10-15分；方案较完整，具有一定合理性的得5-10分；方案一般的得0-5分。	0-15	12.5	14	13.5	13	13	12.5
7	技术	根据供应商提供的草坪转换（包括铲除、运输、移植）、时间控制方案的完整性、合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分，方案详细完整，具有合理性、科学性、针对性的得6-8分；方案较完整合理的得3-6分；方案一般的得0-3分。	0-8	5.5	7	6.5	6	5.5	5
8	技术	根据供应商对体育场草坪构造熟悉程度（包括基础结构层、排水系统、给水系统等）、施工工艺（专用机械设备铺设使用情况）等方面进行综合打分。供应商对草坪构造熟悉，分析全面，工艺贴合本项目需求的得4-6分；对草坪构造较熟悉，分析较全面，工艺较贴合本项目需求的得2-4分；描述内容一般的得0-2分。	0-6	4	5	4.5	3.5	4	3.5

9	技术	根据供应商与开闭幕式导演团队、竞赛、计时计分、赛事器材、体育展示、景观临设的配合、协调、衔接方案进行综合打分。与各相关团队配合、协调、衔接方案符合本项目需求，可操作性强的得4-6分；与各相关团队配合、协调、衔接方案较符合本项目需求，操作性较强的得2-4分；方案一般的得0-2分。	0-6	2.5	4	3	2	2.5	2
10	技术	资源需求计划：供应商拟投入的劳动力、主要材料和机械设备、车辆、设施等各项资源进行综合打分。资源投入充裕、配置合理，与整体进度计划相符的得3-5分；配置较合理，与整体进度计划较相符的得0-3分。	0-5	3	4	3.5	2	3	3
11	技术	草坪养护方案：供应商提供草坪养护方案，包括临时草场草坪养护、赛事前的检修、赛事间歇期草坪的修复及养护、亚残闭幕式后体育场重新移植草坪养护（养护服务计划、内容、养护设备等），根据养护方案的合理性、全面性、科学性进行打分，方案具有合理性、全面性、科学性的得7-10分；方案较合理全面的得4-7分；方案一般的得0-4分。	0-10	6	9	8.5	5	6	5
12	技术	防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。	0-5	3.5	4.5	3	3.5	3	2
13	技术	应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。	0-5	3	4.5	3.5	3.5	3	2
14	技术	项目负责人：【客观分】（1）具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护等业绩或具有国家级或国际级大型田径赛事保障服务业绩的，每提供1个业绩得2分，最高得4分。 【证明材料：1）须提供案例合同复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 】	0-4	0	4	4	0	4	0
15	技术	项目管理团队：根据供应商提供的项目管理团队的人数、资质证书、赛事项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由投标供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 】	0-6	3	5	4	3	5	0
16	技术	合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）	0-3	1	2.5	2	0	2	0
合计			0-90	50.5	75	67	50.5	58.5	40.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（郭春菊）

项目名称：场馆开闭幕式草坪等设施转换及复原项目（ZJCT8-YZW202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海宏奥体育产业有限公司	北京泛华新兴体育产业股份有限公司	北京绿地体育发展有限公司	江苏迈冠建设有限公司	上海群鼎体育场工程有限公司	北京鑫业体育设施有限责任公司
1	商务资信	类似业绩：【客观分】供应商自2012年1月1日以来具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护相关案例的，每提供1个案例得0.5分，最高1分。 【证明材料：（1）须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）并加盖供应商公章；（2）不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】	0-1	0	1	1	0	1	0
2	商务资信	体系认证：【客观分】供应商同时具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的得1分。 【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	项目理解：根据供应商对亚运会、亚残运会背景、项目采购需求、实施目标、草坪转换、养护技术特点认识等方面的理解分析进行综合打分。（0-3分）；	0-3	1	2.5	2	1.5	1	1
4	技术	重难点分析及措施：（1）对本项目草坪转换、养护的重要难点进行科学、合理、准确地分析描述；（0-4分）	0-4	2	3.5	3	2.5	2	2.5
5	技术	重难点分析及措施：（2）针对本项目草坪转换、养护的重要难点分析，提出相应的解决措施。措施符合项目特点，具有针对性，切实可行的得6-8分；措施较有针对性，较可行的得3-6分；措施一般的得0-3分。	0-8	5	7.5	7	6.5	5	4.5
6	技术	整体实施方案：根据供应商提供的整体实施计划、进度安排、组织、服务人员职责描述等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得10-15分；方案较完整，具有一定合理性的得5-10分；方案一般的得0-5分。	0-15	9	14	13	11	9	10
7	技术	根据供应商提供的草坪转换（包括铲除、运输、移植）、时间控制方案的完整性、合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分，方案详细完整，具有合理性、科学性、针对性的得6-8分；方案较完整合理的得3-6分；方案一般的得0-3分。	0-8	4	7	6	4.5	6	4
8	技术	根据供应商对体育场草坪构造熟悉程度（包括基础结构层、排水系统、给水系统等）、施工工艺（专用机械设备铺设使用情况）等方面进行综合打分。供应商对草坪构造熟悉，分析全面，工艺贴合本项目需求的得4-6分；对草坪构造较熟悉，分析较全面，工艺较贴合本项目需求的得2-4分；描述内容一般的得0-2分。	0-6	4	5.5	5	4.5	4.5	4.5

9	技术	根据供应商与开闭幕式导演团队、竞赛、计时计分、赛事器材、体育展示、景观临设的配合、协调、衔接方案进行综合打分。与各相关团队配合、协调、衔接方案符合本项目需求，可操作性强的得4-6分；与各相关团队配合、协调、衔接方案较符合本项目需求，操作性较强的得2-4分；方案一般的得0-2分。	0-6	4	5.5	5	4	4.5	4.5
10	技术	资源需求计划：供应商拟投入的劳动力、主要材料和机械设备、车辆、设施等各项资源进行综合打分。资源投入充裕、配置合理，与整体进度计划相符的得3-5分；配置较合理，与整体进度计划较相符的得0-3分。	0-5	3	4.5	4	2	4	4
11	技术	草坪养护方案：供应商提供草坪养护方案，包括临时草场草坪养护、赛事前的检修、赛事间歇期草坪的修复及养护、亚残闭幕式后体育场重新移植草坪养护（养护服务计划、内容、养护设备等），根据养护方案的合理性、全面性、科学性进行打分，方案具有合理性、全面性、科学性的得7-10分；方案较合理全面的得4-7分；方案一般的得0-4分。	0-10	6	9	8	5	7	6
12	技术	防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。	0-5	3	4.5	4	3.5	3.5	3
13	技术	应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。	0-5	3	4.5	4	4	3.5	3
14	技术	项目负责人：【客观分】（1）具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护等业绩或具有国家级或国际级大型田径赛事保障服务业绩的，每提供1个业绩得2分，最高得4分。 【证明材料：1）须提供案例合同复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 】	0-4	0	4	4	0	4	0
15	技术	项目管理团队：根据供应商提供的项目管理团队的人数、资质证书、赛事项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由投标供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 】	0-6	4	5.5	4.5	4	5	0
16	技术	合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）	0-3	1	2.5	1.5	0	1.5	0
合计			0-90	50	82	73	54	62.5	48

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（潘桂娥）

项目名称：场馆开闭幕式草坪等设施转换及复原项目（ZJCT8-YZW202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海宏奥体育产业有限公司	北京泛华新兴体育产业股份有限公司	北京绿地体育发展有限公司	江苏迈冠建设有限公司	上海群鼎体育场工程有限公司	北京鑫业体育设施有限责任公司
1	商务资信	类似业绩：【客观分】供应商自2012年1月1日以来具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护相关案例的，每提供1个案例得0.5分，最高1分。 【证明材料：（1）须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）并加盖供应商公章；（2）不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】	0-1	0	1	1	0	1	0
2	商务资信	体系认证：【客观分】供应商同时具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的得1分。 【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	项目理解：根据供应商对亚运会、亚残运会背景、项目采购需求、实施目标、草坪转换、养护技术特点认识等方面的理解分析进行综合打分。（0-3分）；	0-3	1.6	2.7	2.4	2	1.6	1.4
4	技术	重难点分析及措施：（1）对本项目草坪转换、养护的重要难点进行科学、合理、准确地分析描述；（0-4分）	0-4	2.5	3.6	3	2.7	2.6	2.5
5	技术	重难点分析及措施：（2）针对本项目草坪转换、养护的重要难点分析，提出相应的解决措施。措施符合项目特点，具有针对性，切实可行的得6-8分；措施较有针对性，较可行的得3-6分；措施一般的得0-3分。	0-8	5.5	7.5	6.5	6	6	5.5
6	技术	整体实施方案：根据供应商提供的整体实施计划、进度安排、组织、服务人员职责描述等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得10-15分；方案较完整，具有一定合理性的得5-10分；方案一般的得0-5分。	0-15	10	14	12	10	11	10
7	技术	根据供应商提供的草坪转换（包括铲除、运输、移植）、时间控制方案的完整性、合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分，方案详细完整，具有合理性、科学性、针对性的得6-8分；方案较完整合理的得3-6分；方案一般的得0-3分。	0-8	5	7.5	5	5	5	5
8	技术	根据供应商对体育场草坪构造熟悉程度（包括基础结构层、排水系统、给水系统等）、施工工艺（专用机械设备铺设使用情况）等方面进行综合打分。供应商对草坪构造熟悉，分析全面，工艺贴合本项目需求的得4-6分；对草坪构造较熟悉，分析较全面，工艺较贴合本项目需求的得2-4分；描述内容一般的得0-2分。	0-6	4	5.5	5	4	4.5	4

9	技术	根据供应商与开闭幕式导演团队、竞赛、计时计分、赛事器材、体育展示、景观临设的配合、协调、衔接方案进行综合打分。与各相关团队配合、协调、衔接方案符合本项目需求，可操作性强的得4-6分；与各相关团队配合、协调、衔接方案较符合本项目需求，操作性较强的得2-4分；方案一般的得0-2分。	0-6	4	5.5	5	4	5	4
10	技术	资源需求计划：供应商拟投入的劳动力、主要材料和机械设备、车辆、设施等各项资源进行综合打分。资源投入充裕、配置合理，与整体进度计划相符的得3-5分；配置较合理，与整体进度计划较相符的得0-3分。	0-5	3.5	4.5	4	2	4	3.5
11	技术	草坪养护方案：供应商提供草坪养护方案，包括临时草场草坪养护、赛事前的检修、赛事间歇期草坪的修复及养护、亚残闭幕式后体育场重新移植草坪养护（养护服务计划、内容、养护设备等），根据养护方案的合理性、全面性、科学性进行打分，方案具有合理性、全面性、科学性的得7-10分；方案较合理全面的得4-7分；方案一般的得0-4分。	0-10	7	9.5	8	6.5	7.5	7
12	技术	防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。	0-5	3	4.5	4	4	4	3.5
13	技术	应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。	0-5	3	4.5	3.5	3.5	3	2
14	技术	项目负责人：【客观分】（1）具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护等业绩或具有国家级或国际级大型田径赛事保障服务业绩的，每提供1个业绩得2分，最高得4分。 【证明材料：1）须提供案例合同复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 】	0-4	0	4	4	0	4	0
15	技术	项目管理团队：根据供应商提供的项目管理团队的人数、资质证书、赛事项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由投标供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 】	0-6	2	5	4	2	4	0
16	技术	合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）	0-3	1.5	2.5	2	0	2	0
合计			0-90	53.6	82.8	70.4	52.7	66.2	49.4

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（汪进）

项目名称：场馆开闭幕式草坪等设施转换及复原项目（ZJCT8-YZW202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海宏奥体育产业有限公司	北京泛华新兴体育产业股份有限公司	北京绿地体育发展有限公司	江苏迈冠建设有限公司	上海群鼎体育场工程有限公司	北京鑫业体育设施有限公司
1	商务资信	类似业绩：【客观分】供应商自2012年1月1日以来具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护相关案例的，每提供1个案例得0.5分，最高1分。 【证明材料：（1）须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）并加盖供应商公章；（2）不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】	0-1	0	1	1	0	1	0
2	商务资信	体系认证：【客观分】供应商同时具有有效期内的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业安全健康管理体系认证的得1分。 【证明材料：须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。】	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	项目理解：根据供应商对亚运会、亚残运会背景、项目采购需求、实施目标、草坪转换、养护技术特点认识等方面的理解分析进行综合打分。（0-3分）；	0-3	1.5	3	2	1.8	2	1.9
4	技术	重难点分析及措施：（1）对本项目草坪转换、养护的重要难点进行科学、合理、准确地分析描述；（0-4分）	0-4	3	4	3.5	2	3.6	2
5	技术	重难点分析及措施：（2）针对本项目草坪转换、养护的重要难点分析，提出相应的解决措施。措施符合项目特点，具有针对性，切实可行的得6-8分；措施较有针对性，较可行的得3-6分；措施一般的得0-3分。	0-8	3	8	6	2	7	3
6	技术	整体实施方案：根据供应商提供的整体实施计划、进度安排、组织、服务人员职责描述等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得10-15分；方案较完整，具有一定合理性的得5-10分；方案一般的得0-5分。	0-15	9	14	11	7	9	7
7	技术	根据供应商提供的草坪转换（包括铲除、运输、移植）、时间控制方案的完整性、合理性、科学性、针对性等方面进行综合打分，方案详细完整，具有合理性、科学性、针对性的得6-8分；方案较完整合理的得3-6分；方案一般的得0-3分。	0-8	6	7.5	7	4	7	4
8	技术	根据供应商对体育场草坪构造熟悉程度（包括基础结构层、排水系统、给水系统等）、施工工艺（专用机械设备铺设使用情况）等方面进行综合打分。供应商对草坪构造熟悉，分析全面，工艺贴合本项目需求的得4-6分；对草坪构造较熟悉，分析较全面，工艺较贴合本项目需求的得2-4分；描述内容一般的得0-2分。	0-6	4	5.5	5	3	3.5	3

9	技术	根据供应商与开闭幕式导演团队、竞赛、计时计分、赛事器材、体育展示、景观临设的配合、协调、衔接方案进行综合打分。与各相关团队配合、协调、衔接方案符合本项目需求，可操作性强的得4-6分；与各相关团队配合、协调、衔接方案较符合本项目需求，操作性较强的得2-4分；方案一般的得0-2分。	0-6	3	5	3	3	4	3
10	技术	资源需求计划：供应商拟投入的劳动力、主要材料和机械设备、车辆、设施等各项资源进行综合打分。资源投入充裕、配置合理，与整体进度计划相符的得3-5分；配置较合理，与整体进度计划较相符的得0-3分。	0-5	3.5	4.5	4.5	2	4	3
11	技术	草坪养护方案：供应商提供草坪养护方案，包括临时草场草坪养护、赛事前的检修、赛事间歇期草坪的修复及养护、亚残闭幕式后体育场重新移植草坪养护（养护服务计划、内容、养护设备等），根据养护方案的合理性、全面性、科学性进行打分，方案具有合理性、全面性、科学性的得7-10分；方案较合理全面的得4-7分；方案一般的得0-4分。	0-10	4	9	7	3	6	4
12	技术	防疫工作方案：根据供应商提供的防疫工作方案、应急防疫措施进行综合评分，防疫工作方案及应急防疫措施具有合理性、科学性、可操作性的得3-5分，防疫工作方案及应急措施一般的得0-3分。	0-5	4	4.5	4	3.5	4	2
13	技术	应急响应能力：供应商有详细的应急响应预案且充分满足采购人需求，响应速度及时。对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施。分析全面、科学合理的得3-5分；分析较全面、较合理的得0-3分。	0-5	3.5	4.5	4	4	3.5	2
14	技术	项目负责人：【客观分】（1）具有国家级或国际级大型体育赛事的体育场草坪种植、铺装及养护等业绩或具有国家级或国际级大型田径赛事保障服务业绩的，每提供1个业绩得2分，最高得4分。 【证明材料：1）须提供案例合同复印件并加盖供应商公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 】	0-4	0	4	4	0	4	0
15	技术	项目管理团队：根据供应商提供的项目管理团队的人数、资质证书、赛事项目服务经验等情况进行综合打分，并提供相关证明材料。项目管理团队人员充足，技术力量强，经验丰富的得4-6分；人员较充足，技术力量较强，经验较丰富的得2-4分；项目管理团队配置一般的得0-2分。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由投标供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-6	2	5.5	4	2	5.5	0
16	技术	合理化建议：提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性、可操作性的。（0-3分）	0-3	1	3	2	0	2	0
合计			0-90	48.5	84	69	38.3	67.1	35.9

专家（签名）：